入札結果登録

調達案件番号	2102091330020230003
調達案件名称	令和5年度苅田港（新松山地区）岸壁（−12m）ケーソン製作工事
担当者	総務課長
開札執行日時	令和05年06月27日 10時03分

入札結果	落札者決定	
理由		
執行担当	勇　俊英	10:11:32
立会担当	小山　太	10:13:12

予定価格	89,890,000 円（税抜き）
	8989万 円（税抜き）
調査基準価格	81,840,000 円（税抜き）
	8184万 円（税抜き）

基準評価値　111.2470

最新更新日時　2023.06.28 10:14

番号	業者名称	第1回入札金額		予定価格以下	基準価格以上	基準評価値以上	調査実施	落札者	摘要
		評価点	評価値						
1	株式会社廣瀬産業海事工業所	81,950,000		○	○	○		○	
		154.333	188.3258						
2	株式会社若港	82,900,000		○	○	○			
		154.333	186.1676						
3	九州総合建設株式会社	87,000,000		○	○	○			
		159.666	183.5241						
4	吉浦海運株式会社								辞退
5	亮誠建設株式会社								辞退
6	神野建設株式会社								辞退
7	株式会社白海								辞退
8	五幸株式会社								辞退
9	株式会社池間組								辞退
10	株式会社小山								辞退

【公表用】

予定価格	89,890,000	(消費税抜き)
調査基準価格	81,840,000	(消費税抜き)
基準評価値	111.2470	(100/予定価格×1億)
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	2,337,140	(脚注参照)

入 札 調 書 (総 合 評 価 落 札 方 式)【施工能力評価型(Ⅰ型)チャレンジ】

1. 件　　名　　令和5年度苅田港(新松山地区)岸壁(－12m)ケーソン製作工事

2. 入 札 日 時　　令和5年6月27日　　10時00分

NO.	評価項目 加算点配分 / 業者名	施工計画	企業評価	技術者評価	地域貢献等	賃上げ実施表明	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計(施工体制評価前)	加算点 合計(施工体制評価後)	施工体制評価点 品質確保の実効性	施工体制評価点 施工体制確保の確実性	施工体制評価点 計	加算点合計(施工体制評価後)＋施工体制評価点 ※施工体制評価後が「－」の場合は施工体制評価前の加算点	標準点	第1回 入札価格(単位:円)	第2回 入札価格(単位:円)	評価値	基準評価値以上	予定価格以下	調査基準価格以上	順位	備考
		32	2	2	4	3	(−4.3)	43		15	15	30			(B)	(B)	(評価点合計)/(B)×1億					
1	(株)廣瀬産業海事工業所	13.333	2.00	2.00	4.00	3.00	0.00	24.333	24.333	15	15	30	**54.333**	100	81,950,000		188.3258	○	○	○	1	
2	(株)若港	13.333	2.00	2.00	4.00	3.00	0.00	24.333	24.333	15	15	30	**54.333**	100	82,900,000		186.1676	○	○	○	2	
3	九州総合建設(株)	18.666	2.00	2.00	4.00	3.00	0.00	29.666	29.666	15	15	30	**59.666**	100	87,000,000		183.5241	○	○	○	3	
4	(株)小山	8.000	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	12.000														**辞退**
5	(株)池間組	18.666	2.00	2.00	4.00	3.00	0.00	29.666														**辞退**
6	(株)白海	13.333	2.00	2.00	4.00	3.00	0.00	24.333														**辞退**
7	吉浦海運(株)	10.666	2.00	2.00	4.00	3.00	0.00	21.666														**辞退**
8	五幸(株)	13.333	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	17.333														**辞退**
9	神野建設(株)	13.333	2.00	2.00	4.00	3.00	0.00	24.333														**辞退**
10	亮誠建設(株)	10.666	2.00	2.00	4.00	3.00	0.00	21.666														**辞退**