
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅱ型）】

１．件　　　　 名　　 令和３年度宮崎港（西地区）航路（－９ｍ）（改良）土工工事

２．入 札 日 時　　 令和3年7月20日 10時00分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制
確

保の確実
性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

18 18 4 (-4又は-2) 40 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 豊松建設(株) 9.00 9.00 4.00 0.00 22.000 22.000 15 15 30 52.000 100 122,890,000 123.6878 ○ ○ ○ 1

2 (株)川上土木 7.00 9.00 4.00 0.00 20.000 20.000 15 15 30 50.000 100 123,300,000 121.6545 ○ ○ ○ 2

3 富岡建設(株) 9.00 5.50 4.00 0.00 18.500 18.500 15 15 30 48.500 100 122,890,000 120.8397 ○ ○ ○ 3

4 (株)山崎産業 2.00 9.00 4.00 0.00 15.000 15.000 15 15 30 45.000 100 122,900,000 117.9820 ○ ○ ○ 4

5 (株)長谷川組 2.00 5.50 4.00 0.00 11.500 11.500 15 15 30 41.500 100 122,890,000 115.1436 ○ ○ ○ 5

6 (株)谷口重機建設 2.00 3.50 4.00 0.00 9.500 9.500 15 15 30 39.500 100 122,895,820 113.5107 ○ ○ ○ 6

7 湯川建設(株) 2.00 3.50 4.00 0.00 9.500 9.500 15 15 30 39.500 100 123,900,000 112.5907 ○ ○ ○ 7

8 (株)志多組 9.00 9.00 4.00 0.00 22.000 - - - - 22.000 100 135,000,000 × ○ 予定価
格超過

9 大和開発(株) 9.00 9.00 4.00 0.00 22.000 辞退

10 伸洋土木(株) 9.00 7.00 4.00 0.00 20.000 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載
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