

令和5年12月1日  
九州地方整備局

## 九州地方整備局における令和5年度補正予算の 工事及び業務の発注見通し公表(12月時点)について

国土交通省九州地方整備局における令和5年度補正予算の工事及び業務の発注見通し(12月時点)を下記のとおり公表します。

なお、本掲載内容は、令和5年12月時点の予定であるため、実際に発注する工事及び業務が掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

### 記

#### (1) 公表工事及び業務

公表工事及び業務の発注予定件数については、別添資料のとおりです。

今回の発注予定入札方式は、工事については、一般競争入札(WTO)、一般競争入札、随意契約です。業務については、一般競争入札、公募型競争入札、簡易公募型プロポーザル、簡易公募型競争入札です。

#### (2) 公表方法

本記者発表によるほか、以下により公表します。

①九州地方整備局 本局及び管内事務(管理)所の掲示版(令和5年12月1日から掲示)

②ホームページ等(令和5年12月1日から掲載)

1)河川・道路・公園・営繕関係 <http://www.i-ppi.jp/>

2)港湾空港関係 <https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/>

#### (3) その他

工事(河川・道路・公園・営繕関係)の発注見通しについては、Excelデータを掲載しておりますので、ご活用ください。

なお、令和5年度当初予算に係る工事の発注見通しの追加公表(12月1日時点)も行っています。入札情報サービスは「令和5年度補正予算に係る発注見通し」および「令和5年度当初予算に係る工事の発注見通しの追加公表(12月1日時点)」をあわせた発注予定情報を掲載しています。

### 【 問 合 せ 先 】

国土交通省 九州地方整備局 TEL 092-471-6331(代)

#### 1)河川・道路・公園・営繕関係

企画部	ギジュツ カイハツ チョウセイカン 技術開発調整官	コバヤシ ヒデノリ 小林 秀典	(内線:3120)(直通:092-476-3546)
総務部	ケイヤク カン リ カン 契約管理官	カマキ カズヒロ 構木 和宏	(内線:2222)(直通:092-476-3509)

#### 2)港湾空港関係

港湾空港部	ジギョウ ケイカク カン 事業計画官	シマムラ タツ カズ 島村 辰一	(内線:300)(直通:092-418-3341)
総務部	ケイヤク カン リ カン 契約管理官	サカモト タツロウ 坂本 起朗	(内線:290)(直通:092-418-3345)

# 令和5年度補正予算 発注予定（12月時点）

## 【港湾空港 関係】

工 事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	5
	一般競争入札	49
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	54

業 務	入札方式	件数
	一般競争入札	9
	公募型プロポーザル	0
	公募型競争入札	0
	簡易公募型プロポーザル	0
	簡易公募型競争入札	0
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	9

## 令和5年度 発注の見通しの公表について(令和5年12月現在)

令和5年12月1日  
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和5年度補正予算の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年12月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

### 1. 一般競争入札(WTO)

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 1-1 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先  
3) 工期 : 約10ヶ月  
4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
地盤改良工(SCP)約290本  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 工事規模 6.8億円以上15億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 1-2 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先  
3) 工期 : 約11ヶ月  
4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
地盤改良工(SCP)約200本  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 工事規模 6.8億円以上15億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1-3 工事名 : 令和6年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)築造工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 大分市大字青崎地先  
3) 工期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : 施工延長 約240m:撤去工、裏込工、上部工、付属工、舗装工  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 工事規模 6.8億円以上15億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1-4 工事名 : 令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)地盤改良工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 佐伯市東浜地先  
3) 工期 : 約11ヶ月  
4) 工事概要 : 地盤改良(浸透固化)海上部 約14,000m<sup>3</sup>  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 工事規模 15億円以上30億円未満

[志布志港湾事務所]

- 1-5 工事名 : 令和6年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ケーソン製作工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先  
3) 工期 : 約11ヶ月  
4) 工事概要 : ケーソン製作2函(3,784t/函、3,211t/函)  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 工事規模 6.8億円以上15億円未満

## 2. 一般競争入札

[下関港湾事務所]

- 2-1 工事名 : 令和6年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)上部工製作工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 下関市長州出島町1番地先  
3) 工期 : 約10ヶ月  
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
プレキャスト梁 約120個、プレキャスト床版 約40個、渡版 約20枚  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[下関港湾事務所]

- 2-2 工事名 : 令和5年度下関港海岸(山陽地区)護岸(改良)工事(新川水門)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 下関市長府扇町地先  
3) 工期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : B・C工区 約60m:仮設工、上部工、D工区 約60m:仮設工、本体工  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-3 工事名 : 令和5年度北九州港(響灘東地区)浚渫工事  
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
2) 工事場所 : 北九州市若松区響町地先  
3) 工期 : 約4ヶ月  
4) 工事概要 : グラブ浚渫 約27,000m<sup>3</sup>  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-4 工事名 : 令和5年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 北九州市門司区西海岸1丁目  
3) 工期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 1B 約20m:本体工(鋼管杭補強)、上部工、付属工  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-5 工事名 : 令和5年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 北九州市門司区西海岸1丁目  
3) 工期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 0.4B 約9m:本体工(鋼管杭補強)、上部工、付属工  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-6 工事名 : 令和5年度博多港(箱崎ふ頭地区)岸壁(-12m)(改良)工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 福岡市東区箱崎ふ頭6丁目地先  
3) 工期 : 約11ヶ月  
4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
No.9BL 約20m:維持補修工(外部電源陽極式)、構造物補修工、撤去・復旧工  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-7 工事名 : 令和5年度博多港(箱崎ふ頭地区)岸壁(-12m)(改良)工事(第3次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 福岡市東区箱崎ふ頭6丁目地先  
3) 工期 : 約11ヶ月  
4) 工事概要 : **【一括審査方式】**  
No.10BL 約20m:維持補修工(外部電源陽極式)、構造物補修工、撤去・復旧工  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-8 工事名 : 令和5年度三池港(内港北地区)航路(-10m)浚渫工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
2) 工事場所 : 大牟田市新港町地先  
3) 工期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**  
グラブ浚渫 約38,000m<sup>3</sup>、空気圧送船揚土  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[苅田港湾事務所]

- 2-9 工事名 : 令和5年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
2) 工事場所 : 京都郡苅田町新松山地区4丁目地先  
3) 工期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : グラブ浚渫 約40,000m<sup>3</sup>  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[苅田港湾事務所]

- 2-10 工事名 : 令和5年度苅田港(本港地区)航路(-13m)浚渫工事  
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
2) 工事場所 : 京都郡苅田町港町地先  
3) 工期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**  
グラブ浚渫 約25,000m<sup>3</sup>  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[苅田港湾事務所]

- 2-11 工事名 : 令和6年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 京都郡苅田町鳥越町  
3) 工期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**  
ケーソン製作(標準函 約1,500t/函) 2函  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[苅田港湾事務所]

- 2-12 工事名 : 令和6年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 京都郡苅田町鳥越町  
3) 工期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**  
ケーソン製作(標準函 約1,500t/函、調整函 約1,100t/函) 各1函、苅田沖土砂処分場用地造成 約700m<sup>2</sup>  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[唐津港湾事務所]

- 2-13 工事名 : 令和5年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
2) 工事場所 : 唐津市東大島地先  
3) 工期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**  
グラブ浚渫 約27,000m<sup>3</sup>、汚濁防止膜設置、管理  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[唐津港湾事務所]

- 2-14 工事名 : 令和5年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事(第3次)  
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
2) 工事場所 : 唐津市東大島地先  
3) 工期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**  
グラブ浚渫 約29,000m<sup>3</sup>、汚濁防止膜管理  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[唐津港湾事務所]

- 2-15 工事名 : 令和5年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 唐津市中瀬通地先  
3) 工期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**  
施工延長 約40m(撤去工、本体工、上部工、グラウンドアンカー工、舗装工、  
付属工、仮設材撤去・処分)  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-16 工事名 : 令和5年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 対馬市厳原町東里地先  
3) 工期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**  
基礎工 約4,000m<sup>3</sup>、被覆工 約2,500m<sup>3</sup>  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-17 工事名 : 令和5年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 対馬市厳原町東里地先  
3) 工期 : 約4ヶ月  
4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**  
撤去工、消波工・被覆工 約20m、基礎工 約1,000m<sup>3</sup>、被覆工 約1,500m<sup>3</sup>  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-18 工事名 : 令和5年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 佐世保市干尽町地先  
3) 工期 : 約10ヶ月  
4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**  
本体工約 40m、舗装工 約460m<sup>2</sup>  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2-19 工事名 : 令和6年度熊本港(夢咲島地区)浚渫工事  
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
2) 工事場所 : 熊本市西区新港1丁目地先  
3) 工期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
グラブ浚渫 約75,000m<sup>3</sup>  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-20 工事名 : 令和5年度別府港(石垣地区)防波堤築造工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 別府市大字北石垣地先  
3) 工期 : 約10ヶ月  
4) 工事概要 : ケーソン据付 2函、上部工、被覆ブロック据付 約210個、消波ブロック据付  
約180個  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-21 工事名 : 令和6年度別府港(石垣地区)防波堤(改良)築造工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 別府市汐見町地先  
3) 工期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 基礎捨石 約10,000m<sup>3</sup>、被覆石 約3,000m<sup>3</sup>  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-22 工事名 : 令和5年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)築造工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 大分市大字青崎地先  
3) 工期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
基礎工 約110m、本体ブロック据付 約40個、被覆工 約80m  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-23 工事名 : 令和5年度大分港(大在西地区)泊地(-9m)浚渫工事  
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
2) 工事場所 : 大分市大字青崎地先  
3) 工期 : 約4ヶ月  
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
グラブ浚渫 約14,000m<sup>3</sup>、潜水探査 約8,000m<sup>2</sup>  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-24 工事名 : 令和5年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)地盤改良工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 佐伯市東浜地先  
3) 工期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 地盤改良(浸透固化)陸上部 約4,000m<sup>3</sup>  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 2-25 工事名 : 令和5年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 宮崎市新別府町前浜地先  
3) 工期 : 約5ヶ月  
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
施工延長 約100m:消波ブロック撤去・流用  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 2-26 工事名 : 令和5年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 宮崎市新別府町前浜地先  
3) 工期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
被覆ブロック製作 約1100個  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 2-27 工事名 : 令和5年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事(第3次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 宮崎市新別府町前浜地先  
3) 工期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
被覆ブロック製作 約460個  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 2-28 工事名 : 令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)上部工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先  
3) 工期 : 約10ヶ月  
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
上部工2函  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 2-29 工事名 : 令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先  
3) 工期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】  
消波ブロック製作 約60個  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-30 工事名 : 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 鹿児島市鴨池新町  
3) 工期 : 約11ヶ月  
4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
施工延長 約25m:構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、消波工、根固・  
被覆工  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満



[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-31 工事名 : 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 鹿児島市鴨池新町  
3) 工期 : 約11ヶ月  
4) 工事概要 : **【一括審査方式】**  
施工延長 約25m: 共通工、基礎工、本体工、上部工、消波工、根固・被覆工  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-32 工事名 : 令和5年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)床掘工事  
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
2) 工事場所 : 薩摩川内市港町地先  
3) 工期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**  
海上地盤改良工(床掘) 約30,700m<sup>3</sup>、揚土・積込・運搬 約30,700m<sup>3</sup>  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-33 工事名 : 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 薩摩川内市港町地先  
3) 工期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : **【一括審査方式】**  
基礎工(捨石 約2,300m<sup>3</sup>、捨石均し 約1,200m<sup>2</sup>)、本体工(ケーソン据付 4  
函、中詰 約5,300m<sup>3</sup>、蓋コン[プレキャスト製作] 1式)、鋼管杭打設 10本  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-34 工事名 : 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 薩摩川内市港町地先  
3) 工期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : **【一括審査方式】**  
基礎工(捨石 約1,500m<sup>3</sup>、捨石均し 約900m<sup>2</sup>)、本体工(ケーソン据付 3函、  
中詰 約4,500m<sup>3</sup>、蓋コン[プレキャスト製作] 1式)、鋼管杭打設 12本  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-35 工事名 : 令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)基礎外1件工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先  
3) 工期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : 基礎工 約70m、構造物撤去工 1式  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-36 工事名 : 令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先  
3) 工期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : **【一括審査方式】**  
基礎工 約40m、本体工 約40m、被覆・根固工 約40m  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-37 工事名 : 令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事(第3次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先  
3) 工期 : 約9ヶ月  
4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
基礎工 約40m、本体工 約40m、被覆・根固工 約40m  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-38 工事名 : 令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先  
3) 工期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 基礎工 約90m、被覆・根固工 約90m、上部工約90m、養浜工 約20,000m<sup>3</sup>  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-39 工事名 : 令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作外2件工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先  
3) 工期 : 約11ヶ月  
4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
本体ブロック製作 約50個、被覆ブロック製作 約200個、階段ブロック製作 約240個  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-40 工事名 : 令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック製作外1件工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先  
3) 工期 : 約11ヶ月  
4) 工事概要 : 【一括審査方式】  
本体ブロック製作 約60個、階段ブロック製作 約170個  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-41 工事名 : 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先  
3) 工期 : 約10ヶ月  
4) 工事概要 : 施工延長 約50m:基礎工、本体工、被覆・根固工  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[志布志港湾事務所]

- 2-42 工事名 : 令和5年度志布志港(新若浜地区)岸壁築造工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先  
3) 工期 : 約12ヶ月  
4) 工事概要 : 海上地盤改良工 約1.2万m<sup>3</sup>、基礎工 約3,500m<sup>3</sup>、ケーソン据付 4函  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[志布志港湾事務所]

- 2 - 43 工事名 : 令和5年度志布志港(新若浜地区)岸壁仮設道路工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先及び志布志市志布志町新若浜地内  
3) 工期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : 仮設道路(捨石 約1.2万m<sup>3</sup>)  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[志布志港湾事務所]

- 2 - 44 工事名 : 令和5年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地内  
3) 工期 : 約8ヶ月  
4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**  
除草・作業通路 各1式、安定処理 約2,900m<sup>2</sup>、根固ブロック製作(58.2型 約30個)、被覆ブロック製作(30t型 約90個、60t型 約20個)  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[志布志港湾事務所]

- 2 - 45 工事名 : 令和5年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事(第2次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地内  
3) 工期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**  
安定処理 約2,200m<sup>2</sup>、被覆ブロック製作(60t型 約70個)  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[志布志港湾事務所]

- 2 - 46 工事名 : 令和5年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事(第3次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地内  
3) 工期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**  
安定処理 約2,200m<sup>2</sup>、被覆ブロック製作(60t型 約60個)  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[志布志港湾事務所]

- 2 - 47 工事名 : 令和5年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事(第4次)  
1) 工事種別 : 港湾土木工事  
2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地内  
3) 工期 : 約7ヶ月  
4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**  
安定処理 約1,700m<sup>2</sup>、作業通路 約600m<sup>2</sup>、被覆ブロック製作(60t型 約60個)  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[関門航路事務所]

- 2 - 48 工事名 : 令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事  
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事  
2) 工事場所 : 北九州市小倉北区西港町地先  
3) 工期 : 約6ヶ月  
4) 工事概要 : **【一括審査方式】**  
グラブ浚渫 約6,900m<sup>3</sup>(うち、砕岩 約3,600m<sup>3</sup>)  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

- 2 - 49 工事名 : 令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 北九州市小倉北区西港町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**  
グラブ浚渫 約11,000m<sup>3</sup>(うち、砕岩 約800m<sup>3</sup>)
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし

## 令和5年度 発注の見通しの公表について(令和5年12月現在)

令和5年12月1日  
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和5年度補正予算の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年12月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

### 1. 一般競争入札

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-1 業務名 : 令和5年度北九州港(響灘東地区)航行安全管理業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月  
3) 業務概要 : 響灘東地区整備に伴う船舶航行安全対策業務  
4) 入札予定時期 : 第 4 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1-2 業務名 : 令和5年度大分港海岸(乙津地区)基本設計(第2次)  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 12 ヶ月  
3) 業務概要 : 基本設計(B2工区)  
4) 入札予定時期 : 第 4 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1-3 業務名 : 令和5年度大分港海岸(鶴崎地区)基本設計(第2次)  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 12 ヶ月  
3) 業務概要 : 基本設計(B3工区)  
4) 入札予定時期 : 第 4 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1-4 業務名 : 令和6年度大分港海岸(津留地区)基本設計  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 12 ヶ月  
3) 業務概要 : 基本設計(西-1,2工区)  
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1-5 業務名 : 令和6年度大分港海岸(乙津地区)概略設計  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 11 ヶ月  
3) 業務概要 : 【一括審査方式】  
概略設計(東・西側面)  
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1-6 業務名 : 令和6年度大分港海岸(鶴崎地区)概略設計  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 11 ヶ月  
3) 業務概要 : 【一括審査方式】  
概略設計(西側面)  
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1-7 業務名 : 令和6年度大分港海岸施設実施設計  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 12 ヶ月  
3) 業務概要 : 実施設計  
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1-8 業務名 : 令和6年度大分港海岸(津留地区)基本設計(第2次)  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 11 ヶ月  
3) 業務概要 : 胸壁設計(東2工区)  
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

- 1-9 業務名 : 令和6年度大分港海岸(住吉地区)基本設計  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 11 ヶ月  
3) 業務概要 : 陸間接続部設計(西-1,2工区)  
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

2. 公募型プロポーザル

・該当なし

3. 公募型競争入札

・該当なし

4. 簡易公募型プロポーザル

・該当なし

5. 簡易公募型競争入札

・該当なし

6. 標準プロポーザル

・該当なし

7. 指名競争入札

・該当なし

8. 随意契約

・該当なし