
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和７年度別府港（石垣地区）岸壁(-7.5m)(改良)ケーソン製作工事

２．入 札 日 時　　 令和7年6月27日 10時00分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

32 2 2 4 3 (-4.3又は-2.15) 43 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 （株）佐々木建設 13.333 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 24.333 24.333 15 15 30 54.333 100 150,600,000 102.4787 1

2 （株）平和建設 10.666 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 21.666 21.666 15 15 30 51.666 100 162,000,000 93.6209 2

3 朝日工業テクノス（株） 8.000 2.00 2.00 2.00 3.00 0.00 17.000 17.000 15 15 30 47.000 100 164,000,000 89.6341 3

4 （株）後藤組 16.000 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 27.000 27.000 辞退

5 佐々木建設（株） 8.000 0.00 2.00 2.50 0.00 0.00 12.500 12.500 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

発注者からの課題　：　クレーン作業時の安全対策について

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載
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事 故 及 び
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加算点 施工体制評価点
加算点合計

（施工体制評価
後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
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の加算点
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備　考順位ＮＯ．
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                   加算点配分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 技術者評価


