

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 別府港

件名 令和6年度別府港（石垣地区）防波堤（改良）築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度別府港(石垣地区)防波堤(改良)築造工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-------|----|-------------|--|
| 直接工事費 | 1式 | 110,691,683 | |
| 防波堤 | 1式 | 110,691,683 | |
| 被覆工 | 1式 | 110,691,683 | |
| 被覆石工 | 1式 | 110,691,683 | 被覆石 5,151.00m ³ 、被覆均し(1) 5,666.00m ² 、被覆均し(2) 1,091.00m ² |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度別府港(石垣地区)防波堤(改良)築造工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|-------------|-----------|
| 直接工事費 | 1式 | 110,691,683 | |
| 間接工事費 | 1式 | 45,831,676 | |
| 共通仮設費(計) | 1式 | 14,898,752 | |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 7,216,750 | 安全費、技術管理費 |
| 共通仮設費(率) | 1式 | 7,006,783 | |
| 現場環境改善費 | 1式 | 675,219 | |
| 現場管理費 | 1式 | 30,932,924 | |
| 工事原価 | 1式 | 156,523,359 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 25,244,032 | |
| 契約保証費 | 1式 | 62,609 | |
| 工事価格 | 1式 | 181,830,000 | |
| 予定工事価格 | 1式 | 181,830,000 | |