

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 大分空港

件名 令和7年度大分空港用地造成（護岸改良）ブロック製作工事（第2次）

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度大分空港用地造成 (護岸改良) ブロック製作工事 (第 2 次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1 式	98,449,479	
用地造成	1 式	98,449,479	
仮設工	1 式	6,129,179	
仮設工	1 式	6,129,179	路床整地転圧 8,033.00m ² 、路盤材敷均し転圧 8,033.00m ²
消波工	1 式	92,320,300	
消波ブロック工	1 式	92,320,300	異形ブロック製作 500.00個、クレーン拘束 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度大分空港用地造成(護岸改良)ブロック製作工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	98,449,479	
間接工事費	1式	35,816,881	
共通仮設費(計)	1式	9,403,650	
共通仮設費(積上)	1式	2,433,428	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	6,340,146	
現場環境改善費	1式	630,076	
現場管理費	1式	26,413,231	
工事原価	1式	134,266,360	
一般管理費等	1式	22,099,934	
契約保証費	1式	53,706	
工事価格	1式	156,420,000	
予定工事価格	1式	156,420,000	