

## 契約の内容

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 契約年月日   | 令和6年4月18日                      |
| 契約業者名   | (株)佐々木建設                       |
| 契約業者の住所 | 大分県佐伯市宇目大字小野市4985番地2           |
| 工事の名称   | 令和6年度別府港(石垣地区)防波堤(改良)築造工事(第2次) |
| 工事場所    | 大分県別府市大字北石垣地先                  |
| 工事種別    | 港湾土木工事                         |
| 工事概要    | 別紙のとおり                         |
| 工期(自)   | 令和6年10月1日                      |
| 工期(至)   | 令和7年3月21日                      |
| 契約金額    | 116,435,000円(税込)               |

(別紙)

工事内容

| 工 種 名 称         | 規格・形状寸法              | 単 位 | 数 量 | 摘 要  |
|-----------------|----------------------|-----|-----|------|
| 防波堤             |                      |     |     |      |
| 共通工<br>灯浮標撤去・管理 | ゼニライト 10-A型          | 基   | 2   | 貸与物件 |
| 基礎工<br>基礎捨石     | 雑石5～100kg/個程度        | m   | 50  | 想定数量 |
| 捨石均し            | ±50cm(雑石5～100kg/個程度) | m   | 102 | 想定数量 |
| 被覆工<br>被覆石      | 雑石1000kg/個程度         | m   | 113 | 想定数量 |
| 被覆均し            | ±50cm(雑石1000kg/個程度)  | m   | 113 | 想定数量 |