
件名 令和6年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)細部設計外1件

様式１　表紙

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 別府港
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 予定価格（積算内訳表）       

様式２（積算内訳）

件名　令和6年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)細部設計外1件

名称 数量 金額 内訳

1式 6,406,888

1式 6,406,888

1式 6,406,888

1式 6,195,600

1式 211,288

1式 6,567,077

1式 6,567,077

1式 1,858,499

1式 1,858,499

1式 4,708,578

1式 4,708,578

直接原価

  設計業務

    基本設計

      基本設計 設計計画 1.00式、永続状態および変動状態の安定性の照査 1.00ケース、偶発状態の地震応答解析 1.00ケース、

課題の抽出整理 1.00ケース、施工方法の検討 1.00ケース、施工計画の検討 1.00ケース、数量計算 2.00タイプ、

図面作成 18.00枚、協議・報告 3.00回、照査 1.00式、業務完成図書作成 1.00式

      直接経費 事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式、施工調査費 1.00式

調査費

  土質調査業務

    直接調査

施工管理費 1.00式、旅費 1.00式、施工実態調査 1.00式

      直接調査 海上ボーリング(1) 4.00ｍ、海上ボーリング(2) 1.00ｍ、標準貫入試験(1) 4.00回、標準貫入試験(2) 1.00回、

乱れの少ない試料採取(海上) 4.00本、P・S検層 5.00回、物理試験 1.00式、力学試験 1.00式、報告書作成 1.00式、

業務成果品 1.00式、国土地盤情報データベース検定費 1.00式

    間接調査

      間接調査 調査準備 1.00式、位置測量(海上) 1.00地点、足場組立解体(海上) 1.00基、足場設置(海上) 1.00箇所、

足場撤去(海上) 1.00箇所、損料(海上) 1.00式、交通船・交通車 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、

機材運搬(2) 1.00式、試料運搬 1.00式、安全費(標識灯） 1.00式、安全監視船 1.00式、潜水探査 100.00ｍ２、

水雷保険料(1) 1.00式、傷害保険料(1) 1.00式、水雷保険料(2) 1.00式、傷害保険料(2) 1.00式、
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 予定価格（諸経費集計）       

様式３（諸経費集計）

件名　令和6年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)細部設計外1件

名称 数量 金額 内訳

1式 6,406,888

1式 6,195,600

1式 211,288

1式 3,336,330

1式 9,743,218

1式 5,236,782

1式 14,980,000

1式 1,858,499

1式 4,708,578

1式 4,562,923

1式 11,130,000

1式 11,130,000

1式 26,110,000

合併予定工事価格

    一般調査業務費

  調査業務費

      間接調査費 間接調査

      諸経費

  業務価格

      直接調査費

    業務原価

    一般管理費等

        直接経費

      その他原価

      直接原価

        直接人件費
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