

予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 大分空港

件名 令和7年度大分空港施設実施設計

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度大分空港施設実施設計

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	8,294,550	
施設設計	1式	8,294,550	
実施設計	1式	8,294,550	
設計計画	1式	836,500	1-1 計画準備 1.00式、1-2 協議・報告 1.00式
実施設計	1式	4,561,202	1-3 平面縦横断設計(排水設計) 0.35km、1-4 管渠設計(推進工法)(排水設計) 2.00断面、 1-5 推進管施工検討(排水設計) 1.00箇所、1-6 仮設工設計(排水設計) 1.00式、1-7 数量計算(排水設計) 1.00式、 1-8 図面作成(排水設計) 1.00式、1-9 概算工事費算出(排水設計) 1.00式、1-10 照査(排水設計) 1.00式、 1-11 数量計算(エプロン設計) 1.00式、1-12 図面作成(エプロン設計) 1.00式、1-13 照査(エプロン設計) 1.00式
修正設計	1式	2,535,720	1-14 仮設工設計(排水設計修正) 1.00式、1-15 施工計画(排水設計修正) 1.00式、 1-16 数量計算(排水設計修正) 1.00式、1-17 図面作成(排水設計修正) 1.00式、 1-18 概算工事費算出(排水設計修正) 1.00式、1-19 照査(排水設計修正) 1.00式、1-20 公開成果品作成 1.00業務
直接経費	1式	361,128	1-21 事務用品費 1.00式、1-22 印刷製本費 1.00式
直接測量費	1式	4,542,679	
測量調査業務	1式	4,542,679	
現況調査	1式	4,542,679	
路線測量	1式	1,611,203	2-1 作業計画 1.00業務、2-2 現地踏査 0.37km、2-3 中心線測量 0.37km、2-4 縦断測量 0.37km、 2-5 横断測量 0.37km、2-6 現地測量(作業計画)(S=1/500) 1.00業務、2-7 現地測量(S=1/500) 1.00式
深淺測量	1式	2,616,528	2-8 測量準備 1.00式、2-9 機材運搬(2往復当り) 1.00式、2-10 量水標検潮 1.00日、 2-11 量水標検潮資料整理 1.00日、2-12 艀装テスト 1.00式、2-13 マルチビーム測深 0.09km ² 、 2-14 報告書作成 1.00式
直接経費	1式	314,948	2-15 夜間照明費(路線測量分) 1.00式、2-16 旅費交通費(路線測量分) 1.00式、 2-17 旅費交通費(深淺測量分) 1.00式、2-18 業務成果品(深淺測量分) 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度大分空港施設実施設計

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	8,294,550	
直接人件費	1式	7,933,422	
直接経費	1式	361,128	
その他原価	1式	4,272,147	
業務原価	1式	12,566,697	
一般管理費等	1式	6,763,303	
業務原価	1式	19,330,000	
直接測量費	1式	4,542,679	
諸経費	1式	3,607,321	
測量作業費	1式	8,150,000	
測量業務価格	1式	8,150,000	
合併予定工事価格	1式	27,480,000	