

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令 和 7 年 2 月 4 日																																																						
契 約 業 者 名	かんてつ株式会社																																																						
契 約 業 者 の 住 所	福岡県京都郡苅田町磯浜町1－16－11																																																						
工 事 の 名 称	令和6年度潮流・波浪実験場建屋耐震補強外1件工事																																																						
工 事 場 所	山口県下関市東大和町2－10－2																																																						
工 事 種 別	建築工事																																																						
工 事 概 要	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>備 考</th></tr><tr><td>潮流・波浪実験場</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>デッキ改修工事 直接仮設 直接仮設</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>墨出し 養生 整理清掃後片付け 内部足場</td></tr><tr><td>デッキ改修 デッキ床撤去 外周手摺撤去 デッキ床新設</td><td></td><td>m2 m 式</td><td>296 35.5 1</td><td>エキスパンドメタル 工場加工組立て 素地ごしらえ 錆止塗装 鉄骨建方 高力ボルト類接合 エキスパンドメタル敷込み SOP塗り 床手摺新設</td></tr><tr><td>環境配慮改修 塗膜剥離</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>塗膜剥離① 塗膜剥離② 剥離剤飛散防止養生 回収集積・積込み 剥離剤及び塗膜かす運搬 溶剤拭き 2種ケレン</td></tr><tr><td>照明取替工事 照明設備取替 既設照明設備撤去</td><td>FL40-2 逆富士型</td><td>組</td><td>24</td><td>2階操作室① 14組 2階操作室② 8組 1階操作室 2組</td></tr><tr><td></td><td>ケーブル VVF1.6-2C</td><td>m</td><td>41</td><td>2階操作室① 26m 2階操作室② 15m</td></tr><tr><td>LED照明設備設置</td><td>LED逆富士型 230幅 6,900lm 一般タイプ</td><td>組</td><td>10</td><td>2階操作室①</td></tr><tr><td></td><td>LED逆富士型 230幅 5,200lm 一般タイプ</td><td>組</td><td>8</td><td>2階操作室② 6組 1階操作室 2組</td></tr><tr><td></td><td>ケーブル VVF1.6-2C</td><td>m</td><td>45.1</td><td>2階操作室① 28.6m 2階操作室② 16.5m</td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	備 考	潮流・波浪実験場					デッキ改修工事 直接仮設 直接仮設		式	1	墨出し 養生 整理清掃後片付け 内部足場	デッキ改修 デッキ床撤去 外周手摺撤去 デッキ床新設		m2 m 式	296 35.5 1	エキスパンドメタル 工場加工組立て 素地ごしらえ 錆止塗装 鉄骨建方 高力ボルト類接合 エキスパンドメタル敷込み SOP塗り 床手摺新設	環境配慮改修 塗膜剥離		式	1	塗膜剥離① 塗膜剥離② 剥離剤飛散防止養生 回収集積・積込み 剥離剤及び塗膜かす運搬 溶剤拭き 2種ケレン	照明取替工事 照明設備取替 既設照明設備撤去	FL40-2 逆富士型	組	24	2階操作室① 14組 2階操作室② 8組 1階操作室 2組		ケーブル VVF1.6-2C	m	41	2階操作室① 26m 2階操作室② 15m	LED照明設備設置	LED逆富士型 230幅 6,900lm 一般タイプ	組	10	2階操作室①		LED逆富士型 230幅 5,200lm 一般タイプ	組	8	2階操作室② 6組 1階操作室 2組		ケーブル VVF1.6-2C	m	45.1	2階操作室① 28.6m 2階操作室② 16.5m
	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	備 考																																																		
	潮流・波浪実験場																																																						
	デッキ改修工事 直接仮設 直接仮設		式	1	墨出し 養生 整理清掃後片付け 内部足場																																																		
	デッキ改修 デッキ床撤去 外周手摺撤去 デッキ床新設		m2 m 式	296 35.5 1	エキスパンドメタル 工場加工組立て 素地ごしらえ 錆止塗装 鉄骨建方 高力ボルト類接合 エキスパンドメタル敷込み SOP塗り 床手摺新設																																																		
	環境配慮改修 塗膜剥離		式	1	塗膜剥離① 塗膜剥離② 剥離剤飛散防止養生 回収集積・積込み 剥離剤及び塗膜かす運搬 溶剤拭き 2種ケレン																																																		
	照明取替工事 照明設備取替 既設照明設備撤去	FL40-2 逆富士型	組	24	2階操作室① 14組 2階操作室② 8組 1階操作室 2組																																																		
		ケーブル VVF1.6-2C	m	41	2階操作室① 26m 2階操作室② 15m																																																		
	LED照明設備設置	LED逆富士型 230幅 6,900lm 一般タイプ	組	10	2階操作室①																																																		
		LED逆富士型 230幅 5,200lm 一般タイプ	組	8	2階操作室② 6組 1階操作室 2組																																																		
	ケーブル VVF1.6-2C	m	45.1	2階操作室① 28.6m 2階操作室② 16.5m																																																			
工 期 （ 自 ）	令 和 7 年 2 月 4 日																																																						
工 期 （ 至 ）	令 和 7 年 7 月 17 日																																																						
契 約 金 額	28,050,000 円（税込み）																																																						