

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令 和 8 年 4 月 24 日																																							
契 約 業 者 名	かんてつ株式会社																																							
契 約 業 者 の 住 所	福岡県京都郡苅田町磯浜町1－16－11																																							
工 事 の 名 称	令和8年度潮流・波浪実験場建屋耐震補強工事																																							
工 事 場 所	山口県下関市東大和町2－10－2																																							
工 事 種 別	建築工事																																							
工 事 概 要	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>備 考</th></tr><tr><td>潮流・波浪実験場</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耐震補強工事 直接仮設 直接仮設</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>墨出し 養生 整理清掃後片付け 内部足場 仮置土移設 導波板移設 電気ケーブル撤去</td></tr><tr><td>デッキ改修 デッキ床撤去 外周手摺撤去 デッキ床新設</td><td></td><td>m2 m 式</td><td>671 24 1</td><td>エキスパンドメタル 工場加工組立て 素地ごしらえ 錆止塗装 既設水平ブレース取外・再取付 鉄骨建方(床手摺新設103.8m共) 高力ボルト類接合 エキスパンドメタル敷込み SOP塗り 既設コンセント撤去 2個 仮置コンセント設置 2個</td></tr><tr><td>付帯改修</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>環境配慮改修 塗膜剥離</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>塗膜剥離① 塗膜剥離② 剥離剤飛散防止養生 回収集積・積込み 剥離剤及び塗膜かす運搬 溶剤拭き 2種ケレン</td></tr><tr><td>発生材処分 発生材処分</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>発生材運搬 発生材処分</td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	備 考	潮流・波浪実験場					耐震補強工事 直接仮設 直接仮設		式	1	墨出し 養生 整理清掃後片付け 内部足場 仮置土移設 導波板移設 電気ケーブル撤去	デッキ改修 デッキ床撤去 外周手摺撤去 デッキ床新設		m2 m 式	671 24 1	エキスパンドメタル 工場加工組立て 素地ごしらえ 錆止塗装 既設水平ブレース取外・再取付 鉄骨建方(床手摺新設103.8m共) 高力ボルト類接合 エキスパンドメタル敷込み SOP塗り 既設コンセント撤去 2個 仮置コンセント設置 2個	付帯改修		式	1		環境配慮改修 塗膜剥離		式	1	塗膜剥離① 塗膜剥離② 剥離剤飛散防止養生 回収集積・積込み 剥離剤及び塗膜かす運搬 溶剤拭き 2種ケレン	発生材処分 発生材処分		式	1	発生材運搬 発生材処分
	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	備 考																																			
	潮流・波浪実験場																																							
	耐震補強工事 直接仮設 直接仮設		式	1	墨出し 養生 整理清掃後片付け 内部足場 仮置土移設 導波板移設 電気ケーブル撤去																																			
	デッキ改修 デッキ床撤去 外周手摺撤去 デッキ床新設		m2 m 式	671 24 1	エキスパンドメタル 工場加工組立て 素地ごしらえ 錆止塗装 既設水平ブレース取外・再取付 鉄骨建方(床手摺新設103.8m共) 高力ボルト類接合 エキスパンドメタル敷込み SOP塗り 既設コンセント撤去 2個 仮置コンセント設置 2個																																			
	付帯改修		式	1																																				
	環境配慮改修 塗膜剥離		式	1	塗膜剥離① 塗膜剥離② 剥離剤飛散防止養生 回収集積・積込み 剥離剤及び塗膜かす運搬 溶剤拭き 2種ケレン																																			
	発生材処分 発生材処分		式	1	発生材運搬 発生材処分																																			
工 期 (自)	令 和 8 年 4 月 24 日																																							
工 期 (至)	令 和 8 年 11 月 30 日																																							
契 約 金 額	50,820,000 円 (税込み)																																							