

# 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 下関港

件名 令和6年度大分港海岸水理特性検討調査(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度大分港海岸水理特性検討調査(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	769,813	
模型設備			
	1式	769,813	
模型設備			
	1式	769,813	
模型設備			
	1式	769,813	消波ブロック模型製作 1.00式、消波ブロック模型検定 1.00式、堤体等模型製作 1.00式、海底床模型製作 1.00式、海底床模型撤去 1.00式、海底床模型撤去(コンクリート殻運搬) 0.18m <sup>3</sup> 、処分費 0.18m <sup>3</sup>
直接原価			
	1式	10,885,697	
水理模型実験業務			
	1式	10,885,697	
水理模型実験業務			
	1式	10,885,697	
水理模型実験			
	1式	10,500,220	計画検討 1.00式、事前協議 1.00回、中間報告 1.00回、最終報告 1.00回、堤体等模型設置・撤去① 1.00式、堤体等模型設置・撤去② 1.00式、波高計取付け・取外し 1.00式、波圧計取付け・取外し 1.00式、実験波の検定① 2.00ケース、実験波の検定② 2.00ケース、実験波の検定③ 1.00ケース、消波ブロック安定実験 4.00ケース、波圧測定実験 2.00ケース、解析検討 1.00式、読み取り整理(消波ブロック安定実験) 4.00ケース、読み取り整理(波圧測定実験) 2.00ケース、結果の検討 1.00式、業務完成図書作成 1.00式
直接経費			
	1式	385,477	事務用品費 1.00式、業務成果品費 1.00式、施工調査費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度大分港海岸水理特性検討調査(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	769,813	
間接工事費	1式	81,899	
共通仮設費(率)	1式	18,873	
現場管理費	1式	63,026	
工事原価	1式	851,712	
一般管理費等	1式	68,288	
工事価格	1式	920,000	
直接原価	1式	10,885,697	
直接人件費	1式	10,500,220	
直接経費	1式	385,477	
その他原価	1式	5,654,368	
業務原価	1式	16,540,065	
一般管理費等	1式	8,899,935	
業務価格	1式	25,440,000	
合併予定工事価格	1式	26,360,000	