
件名 令和6年度北九州空港水理特性検討調査

様式１　表紙

予定価格の積算内訳書

令和6年度
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 予定価格（積算内訳表）       

様式２（積算内訳）

件名　令和6年度北九州空港水理特性検討調査

名称 数量 金額 内訳

1式 4,261,719

1式 4,261,719

1式 4,261,719

1式 4,261,719

1式 7,609,845

1式 7,609,845

1式 7,609,845

1式 7,329,700

1式 280,145

直接工事費

  模型設備

    模型設備

      模型設備 消波ブロック模型製作 1.00式、堤体等模型製作 1.00式、海底床模型製作 1.00式、海底床模型撤去 1.00式、

海底床模型撤去(コンクリート殻運搬) 0.97m3、処分費 0.97m3

直接原価

  水理模型実験業務

    水理模型実験業務

      水理模型実験 計画検討 1.00式、事前協議 1.00回、最終報告 1.00回、堤体等模型設置・撤去① 1.00式、

堤体等模型設置・撤去② 1.00式、計測機器の取付け・取外し 1.00式、実験波の検定 1.00ケース、

消波ブロック安定実験 4.00ケース、解析検討 1.00式、読取り整理 4.00ケース、結果の検討 1.00式、

業務完成図書作成 1.00式

      直接経費 事務用品費 1.00式、業務成果品費 1.00式、施工調査費 1.00式
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 予定価格（諸経費集計）       

様式３（諸経費集計）

件名　令和6年度北九州空港水理特性検討調査

名称 数量 金額 内訳

1式 4,261,719

1式 144,435

1式 33,285

1式 111,150

1式 4,406,154

1式 123,846

1式 4,530,000

1式 7,609,845

1式 7,329,700

1式 280,145

1式 3,947,043

1式 11,556,888

1式 6,223,112

1式 17,780,000

1式 22,310,000

合併予定工事価格

    一般管理費等

  業務価格

      その他原価

    業務原価

        直接人件費

        直接経費

  工事価格

      直接原価

    工事原価

    一般管理費等

          共通仮設費（ 率 ）

        現場管理費

      直接工事費

      間接工事費
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