予定価格の積算内訳書

令和6年度

件名 令和6年度指宿港海岸水理特性検討調査

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度指宿港海岸水理特性検討調査

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	863,202	
模型設備	1式	863,202	
模型設備	1式	863,202	
模型設備	1式	863,202	被覆ブロック模型製作 1.00式、被覆ブロック模型検定 1.00式、海底床模型製作 1.00式、海底床模型撤去 1.00式、海底床模型撤去(コンクリート殻運搬) 0.60m3、処分費 0.60m3
直接原価	1式	9,431,037	
水理模型実験業務	1式	9,431,037	
水理模型実験業務	1式	9,431,037	
水理模型実験	1式	9,092,080	計画検討 1.00式、事前協議 1.00回、最終報告 1.00回、堤体等模型設置・撤去① 1.00式、堤体等模型設置・撤去② 8.00回、計測機器の取付け・取外し 1.00式、実験波の検定 3.00ケース、伝達率測定実験・被覆ブロック安定実験 1.00ケース、被覆ブロック安定実験 2.00ケース、解析検討 1.00式、読取り整理① 3.00ケース、読取り整理② 1.00ケース、結果の検討 1.00式、業務完成図書作成 1.00式
直接経費	1式	338,957	事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式、施工調査費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度指宿港海岸水理特性検討調査

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	863,202	
間接工事費	1式	86,406	
共通仮設費(率)	1式	19,912	
現場管理費	1式	66,494	
工事原価	1式	949,608	
一般管理費等	1式	70,392	
工事価格	1式	1,020,000	
直接原価	1式	9,431,037	
直接人件費	1式	9,092,080	
直接経費	1式	338,957	
その他原価	1式	4,896,085	
業務原価	1式	14,327,122	
一般管理費等	1式	7,712,878	
業務価格	1式	22,040,000	
合併予定工事価格	1式	23,060,000	