

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

件名 令和7年度巖原港防波堤（北）（改良）水理特性検討調査

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度厳原港防波堤(北)(改良)水理特性検討調査

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	447,656	
模型設備	1式	447,656	
模型設備	1式	447,656	
模型設備	1式	447,656	海底床模型製作 1.00式、海底床模型撤去 1.00式、堤体模型製作 1.00式、 海底床模型撤去(コンクリート殻運搬) 0.32m <sup>3</sup> 、処分費(コンクリート殻) 0.32m <sup>3</sup>
直接原価	1式	6,677,804	
水理模型実験業務	1式	6,677,804	
水理模型実験業務	1式	6,677,804	
水理模型実験	1式	6,429,250	計画検討 1.00式、事前協議 1.00回、最終報告 1.00回、堤体等模型設置 1.00回、堤体等模型撤去 1.00回、 消波ブロック模型積替え 2.00回、計測機器の取付け 1.00回、計測機器の取外し 1.00回、実験波の検定 1.00項目、 消波ブロック安定実験 1.00ケース、解析検討 1.00式、読取り整理 1.00ケース、結果の検討 1.00式、 業務完成図書作成 1.00式
直接経費	1式	248,554	事務用品費 1.00式、業務成果品費 1.00式、施工調査費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度厳原港防波堤(北)(改良)水理特性検討調査

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	447,656	
間接工事費	1式	154,819	
共通仮設費(率)	1式	35,678	
現場管理費	1式	119,141	
工事原価	1式	602,475	
一般管理費等	1式	137,525	
工事価格	1式	740,000	
直接原価	1式	6,677,804	
直接人件費	1式	6,429,250	
直接経費	1式	248,554	
その他原価	1式	3,462,151	
業務原価	1式	10,139,955	
一般管理費等	1式	5,460,045	
業務価格	1式	15,600,000	
合併予定工事価格	1式	16,340,000	