

予定価格の積算内訳書

令和8年度

件名 令和8年度管内埋没対策高度化検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度管内埋没対策高度化検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	11,323,015	
管内埋没対策高度化検討業務	1式	11,323,015	
管内埋没対策高度化検討業務	1式	11,323,015	
管内埋没対策高度化検討業務	1式	11,088,300	計画準備 1.00式、埋没実態の把握 1.00項目、課題の抽出 1.00項目、課題解決方法の検討 1.00項目、 深浅測量結果の解析 1.00項目、埋没メカニズムの推定 1.00項目、条件の設定 1.00項目、 埋没予測シミュレーションモデルの更新 1.00項目、テストランの実施 1.00項目、検討会の開催 2.00回、 検討会資料の作成 2.00回、事前協議 1.00回、中間報告 2.00回、最終報告 1.00回、業務完成図書作成 1.00式
直接経費	1式	234,715	事務用品費 1.00式、業務成果品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度管内埋没対策高度化検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	11,323,015	
直接人件費	1式	11,088,300	
直接経費	1式	234,715	
その他原価	1式	5,971,049	
業務原価	1式	17,294,064	
一般管理費等	1式	9,305,936	
業務価格	1式	26,600,000	
予定工事価格	1式	26,600,000	