

予定価格の積算内訳書

令和8年度

件名 令和8年度宮崎港(東地区)防波堤(南)水理特性検討調査

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度宮崎港(東地区)防波堤(南)水理特性検討調査

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	3,895,132	
模型設備	1式	3,895,132	
模型設備	1式	3,895,132	
模型設備	1式	3,895,132	海底床模型製作 1.00式、海底床模型撤去 1.00式、堤体模型製作 1.00式、消波ブロック模型製作 1.00式、被覆ブロック模型製作 1.00式、被覆ブロック模型検定 1.00式、耐津波実験用設備取付け 1.00式、耐津波実験用設備取外し 1.00式
直接原価	1式	13,552,601	
水理模型実験業務	1式	13,552,601	
水理模型実験業務	1式	13,552,601	
水理模型実験	1式	13,155,650	計画検討 1.00式、事前協議 1.00回、中間報告 2.00回、最終報告 1.00回、耐波実験用堤体等模型設置 1.00回、耐波実験用堤体等模型撤去 1.00回、耐津波実験用堤体等模型設置 1.00回、耐津波実験用堤体等模型撤去 1.00回、消波ブロック模型積替え 3.00回、被覆ブロック模型積替え① 6.00回、被覆ブロック模型積替え② 1.00回、計測機器の取付け 1.00回、計測機器の取外し 1.00回、実験波の検定 3.00項目、津波越流検定 1.00項目、波高伝達率測定実験 1.00ケース、消波ブロック安定実験 1.00ケース、被覆ブロック安定実験① 2.00ケース、被覆ブロック安定実験② 1.00ケース、解析検討 1.00式、読取り整理 4.00ケース、結果の検討 1.00式、業務完成図書作成 1.00式
直接経費	1式	396,951	事務用品費 1.00式、業務成果品費 1.00式、施工実態調査費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度宮崎港(東地区)防波堤(南)水理特性検討調査

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	3,895,132	
間接工事費	1式	266,627	
共通仮設費(率)	1式	61,444	
現場管理費	1式	205,183	
工事原価	1式	4,161,759	
一般管理費等	1式	258,241	
工事価格	1式	4,420,000	
直接原価	1式	13,552,601	
直接人件費	1式	13,155,650	
直接経費	1式	396,951	
その他原価	1式	7,084,317	
業務原価	1式	20,636,918	
一般管理費等	1式	11,103,082	
業務価格	1式	31,740,000	
合併予定工事価格	1式	36,160,000	