

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令 和 6 年 10 月 23 日																																																																																																																						
契 約 業 者 名	株式会社三洋コンサルタント																																																																																																																						
契 約 業 者 の 住 所	北九州市門司区高田1-3-1																																																																																																																						
業 務 の 名 称	令和6年度指宿港海岸水理特性検討調査																																																																																																																						
業 務 場 所	下関市東大和町2-10-2																																																																																																																						
業 種 区 分	測量・調査																																																																																																																						
業 務 概 要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業 務 名 称</th><th>区 分</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実験準備</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>計画検討</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>協議・報告</td><td></td><td>回</td><td>2</td><td>事前協議、最終報告</td></tr> <tr> <td>模型設備</td><td></td><td></td><td></td><td>縮尺 1/20</td></tr> <tr> <td>被覆ブロック模型製作</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>ビーハイプ3t型(比重調整あり)</td></tr> <tr> <td>被覆ブロック模型検定</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>ブロック種類表参照</td></tr> <tr> <td>海底床模型製作</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>海底勾配 1:100</td></tr> <tr> <td>海底床模型撤去</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>堤体等模型設置・撤去①</td><td>堤体等模型</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>堤体等模型設置・撤去②</td><td>被覆ブロック模型</td><td>回</td><td>8</td><td></td></tr> <tr> <td>水理模型実験</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>計測機器の取付け・取外し</td><td>波高計</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>実験波の検定</td><td></td><td>ケース</td><td>3</td><td>実験ケース内訳表参照</td></tr> <tr> <td>伝達率測定実験・被覆ブロック安定実験</td><td></td><td>ケース</td><td>1</td><td>実験ケース内訳表参照</td></tr> <tr> <td>被覆ブロック安定実験</td><td></td><td>ケース</td><td>2</td><td>実験ケース内訳表参照</td></tr> <tr> <td>整理解析</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>解析検討</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>読取り整理①</td><td></td><td>ケース</td><td>3</td><td>被覆ブロック安定実験</td></tr> <tr> <td>読取り整理②</td><td></td><td>ケース</td><td>1</td><td>伝達率測定実験</td></tr> <tr> <td>結果の検討</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>成果物</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>業務完成図書作成</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr> </tbody> </table>				業 務 名 称	区 分	単 位	数 量	摘 要	実験準備					計画検討		式	1		協議・報告		回	2	事前協議、最終報告	模型設備				縮尺 1/20	被覆ブロック模型製作		式	1	ビーハイプ3t型(比重調整あり)	被覆ブロック模型検定		式	1	ブロック種類表参照	海底床模型製作		式	1	海底勾配 1:100	海底床模型撤去		式	1		堤体等模型設置・撤去①	堤体等模型	式	1		堤体等模型設置・撤去②	被覆ブロック模型	回	8		水理模型実験					計測機器の取付け・取外し	波高計	式	1		実験波の検定		ケース	3	実験ケース内訳表参照	伝達率測定実験・被覆ブロック安定実験		ケース	1	実験ケース内訳表参照	被覆ブロック安定実験		ケース	2	実験ケース内訳表参照	整理解析					解析検討		式	1		読取り整理①		ケース	3	被覆ブロック安定実験	読取り整理②		ケース	1	伝達率測定実験	結果の検討		式	1		成果物					業務完成図書作成		式	1	
業 務 名 称	区 分	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																			
実験準備																																																																																																																							
計画検討		式	1																																																																																																																				
協議・報告		回	2	事前協議、最終報告																																																																																																																			
模型設備				縮尺 1/20																																																																																																																			
被覆ブロック模型製作		式	1	ビーハイプ3t型(比重調整あり)																																																																																																																			
被覆ブロック模型検定		式	1	ブロック種類表参照																																																																																																																			
海底床模型製作		式	1	海底勾配 1:100																																																																																																																			
海底床模型撤去		式	1																																																																																																																				
堤体等模型設置・撤去①	堤体等模型	式	1																																																																																																																				
堤体等模型設置・撤去②	被覆ブロック模型	回	8																																																																																																																				
水理模型実験																																																																																																																							
計測機器の取付け・取外し	波高計	式	1																																																																																																																				
実験波の検定		ケース	3	実験ケース内訳表参照																																																																																																																			
伝達率測定実験・被覆ブロック安定実験		ケース	1	実験ケース内訳表参照																																																																																																																			
被覆ブロック安定実験		ケース	2	実験ケース内訳表参照																																																																																																																			
整理解析																																																																																																																							
解析検討		式	1																																																																																																																				
読取り整理①		ケース	3	被覆ブロック安定実験																																																																																																																			
読取り整理②		ケース	1	伝達率測定実験																																																																																																																			
結果の検討		式	1																																																																																																																				
成果物																																																																																																																							
業務完成図書作成		式	1																																																																																																																				
工 期 (自)	令 和 6 年 10 月 23 日																																																																																																																						
工 期 (至)	令 和 7 年 3 月 28 日																																																																																																																						
契 約 金 額	24,310,000 円 (税込み)																																																																																																																						