

## 予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 福岡空港

件名 令和6年度福岡空港排水施設工事(第5次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度福岡空港排水施設工事(第5次)

| 名称       | 数量 | 金額         | 内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接工事費    |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 1式 | 60,154,810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 【排水施設】   |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 1式 | 60,154,810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 仮設工(1)   |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 1式 | 30,367,262 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 土留工      |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 1式 | 30,367,262 | 1 鋼矢板圧入 461.00枚、2 鋼矢板引抜き(1) 497.00枚、3 鋼矢板引抜き(2) 13.00枚、4 鋼矢板賃料(1) 248.94 t、<br>5 鋼矢板賃料(2) 19.44 t、6 鋼矢板賃料(3) 7.41 t、7 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(1) 2.00回、<br>8 油圧式杭圧入引抜機据付・解体(2) 2.00回、9 ガス切断 510.00箇所、10 鋼矢板材料費(全損) 30.60 t、<br>11 給水 1.00式                                                                                                            |
| 排水構造物工   |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 1式 | 24,353,508 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 作業土工     |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 1式 | 5,524,882  | 12 床掘り 1,700.00m <sup>3</sup> 、13 基面整正 312.00m <sup>2</sup> 、14 埋戻し(1) 870.00m <sup>3</sup> 、15 埋戻し(2) 450.00m <sup>3</sup> 、<br>16 埋戻し(3) 100.00m <sup>3</sup> 、17 土砂等運搬(1) 1,490.00m <sup>3</sup> 、18 土砂積込 1,500.00m <sup>3</sup> 、<br>19 土砂等運搬(2) 1,490.00m <sup>3</sup> 、20 土砂等運搬(3) 190.00m <sup>3</sup> 、21 残土処分費 190.00m <sup>3</sup> |
| 管渠工      |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 1式 | 18,828,626 | 22 材料費 1.00式、23 砂基礎敷設 130.00m <sup>3</sup> 、24 FRPM管布設 98.00m                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 仮設工(2)   |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 1式 | 5,434,040  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 仮設排水施設管理 |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 1式 | 5,434,040  | 25 ホンブ等の賃料 1.00式、26 ホンブ等の管理 5.00日                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度福岡空港排水施設工事(第5次)

| 名称        | 数量 | 金額          | 内訳  |
|-----------|----|-------------|-----|
| 直接工事費     | 1式 | 60,154,810  |     |
| 間接工事費     | 1式 | 28,533,781  |     |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 8,103,938   |     |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 2,576,423   | 運搬費 |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 4,824,415   |     |
| 現場環境改善費   | 1式 | 703,100     |     |
| 現場管理費     | 1式 | 20,429,843  |     |
| 工事原価      | 1式 | 88,688,591  |     |
| 一般管理費等    | 1式 | 15,386,434  |     |
| 契約保証費     | 1式 | 35,475      |     |
| スクラップ     | 1式 | 1,300,500   |     |
| 工事価格      | 1式 | 102,810,000 |     |
| 予定工事価格    | 1式 | 102,810,000 |     |