

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 博多港

件名 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第4次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第4次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	79,284,815	
航路(-12m)(改良)	1式	79,284,815	
浚渫工	1式	35,481,795	
グラブ浚渫工	1式	35,481,795	グラブ浚渫(能力補正型) 20,557.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土捨工	1式	43,803,020	
土運船運搬工	1式	10,932,377	土運船運搬(能力現行型) 20,557.00m ³ 、土運船内排水 1.00式
揚土土捨工	1式	32,870,643	土砂投入 20,557.00m ³
直接測量費	1式	5,122,961	
測量業務	1式	5,122,961	
マルチビーム測深	1式	5,122,961	
マルチビーム測深	1式	5,122,961	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り)(1) 1.00式、機材運搬(2往復当り)(2) 1.00式、 艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 1.00式、測深(ICT)(2) 1.00式、 起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式、3次元出来形管理データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式、業務成果品 1.00式
直接原価	1式	277,430	
測量業務	1式	277,430	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第4次)

名称	数量	金額	内訳
マルチビーム測深	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	3次元設計データ作成 1.00施設
直接経費	1式	8,080	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第4次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	79,284,815	
間接工事費	1式	65,813,679	
共通仮設費(計)	1式	40,127,986	
共通仮設費(積上)	1式	30,071,259	事業損失防止施設費、安全費、技術管理費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	9,479,960	
現場環境改善費	1式	576,767	
現場管理費	1式	25,685,693	
工事原価	1式	145,098,494	
一般管理費等	1式	23,633,467	
契約保証費	1式	58,039	
工事価格	1式	168,790,000	
直接測量費	1式	5,122,961	
諸経費	1式	4,027,039	
測量作業費	1式	9,150,000	
測量業務価格	1式	9,150,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第4次)

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
業務価格	1式	640,000	
合併予定工事価格	1式	178,580,000	