

## 契約の内容

契約年月日	令和6年9月6日																									
契約業者名	株式会社大平建工																									
契約業者の住所	福岡県大牟田市浜田町4-10																									
工事の名称	令和6年度三池港土砂固化処理・運搬工事（第2次）																									
工事場所	福岡県大牟田市新港町																									
工事種別	空港等土木工事																									
工事概要	<table border="1"><thead><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>航路（-10m）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>土工 仮置土砂改良</td><td></td><td>m3</td><td>5,069</td><td>生石灰（防塵タイプ） 152 t</td></tr><tr><td>改良土砂積込・運搬</td><td></td><td>m3</td><td>4,816</td><td>（想定）</td></tr><tr><td>雑工 乾式スパツ管理</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	航路（-10m）					土工 仮置土砂改良		m3	5,069	生石灰（防塵タイプ） 152 t	改良土砂積込・運搬		m3	4,816	（想定）	雑工 乾式スパツ管理		式	1	
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要																						
航路（-10m）																										
土工 仮置土砂改良		m3	5,069	生石灰（防塵タイプ） 152 t																						
改良土砂積込・運搬		m3	4,816	（想定）																						
雑工 乾式スパツ管理		式	1																							
工期（自）	令和6年9月6日																									
工期（至）	令和7年2月7日																									
契約金額	46,805,000 円（税込み）																									