

契約の内容

| 契約年月日 | 令和6年9月6日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|---------|------------------|----|----|----------|--|--|--|--|--------------|--|----|-------|------------------|-----------|--|----|-------|------|----------------|--|---|---|--|
| 契約業者名 | 砥上建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約業者の住所 | 福岡県柳川市大和町鷹ノ尾353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事の名称 | 令和6年度三池港土砂固化処理・運搬工事（第3次） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事場所 | 福岡県大牟田市新港町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事種別 | 空港等土木工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事概要 | <table border="1"><thead><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>航路（-10m）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>土工 仮置土砂改良</td><td></td><td>m3</td><td>4,852</td><td>生石灰（防塵タイプ） 146 t</td></tr><tr><td>改良土砂積込・運搬</td><td></td><td>m3</td><td>4,609</td><td>（想定）</td></tr><tr><td>雑工 乾式スパッツ管理</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table> | 工種名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 | 航路（-10m） | | | | | 土工 仮置土砂改良 | | m3 | 4,852 | 生石灰（防塵タイプ） 146 t | 改良土砂積込・運搬 | | m3 | 4,609 | （想定） | 雑工 乾式スパッツ管理 | | 式 | 1 | |
| 工種名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 航路（-10m） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土工 仮置土砂改良 | | m3 | 4,852 | 生石灰（防塵タイプ） 146 t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改良土砂積込・運搬 | | m3 | 4,609 | （想定） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑工 乾式スパッツ管理 | | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工期（自） | 令和6年9月18日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工期（至） | 令和7年2月28日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約金額 | 48,180,000円（税込み） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |