

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 博多港

件名 令和8年度博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	12,013,823	
博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務	1式	12,013,823	
博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務	1式	12,013,823	
直接人件費	1式	9,991,200	計画準備 1.00式、事前協議 1.00回、中間報告 2.00回、最終報告 1.00回、環境に配慮した浅場造成の実証実験の実施 1.00式、窪地埋め戻しによる環境への影響の解析・評価 1.00式、環境モニタリング調査計画の提案 1.00式、検討会の設置 2.00回、検討会の開催・運営 2.00回、業務完成図書作成 1.00式
直接経費	1式	2,022,623	安全費 1.00式、事務用品費 1.00式、業務成果品費 1.00式、検討会経費及び旅費 1.00式
直接測量費	1式	6,976,446	
博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務	1式	6,976,446	
博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務	1式	6,976,446	
博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務	1式	6,976,446	施肥投入 2.00季、アマモ種子の採取 40.00m ² 、アマモ種子の養生 40.00m ² 、アマモ種子の選別 40.00m ² 、アマモ種子の保管 40.00m ² 、アマモ播種シートの製作 40.00m ² 、アマモ播種シートの設置 40.00m ² 、アマモ苗の採取 2.00日/季、アマモ苗の製作 2.00日/季、アマモ苗の移植 3.00日/季、アサリの放流前の計測 1.00式、アサリ放流籠の設置 2.00日、アサリ稚貝トラップの設置 1.00日

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	12,013,823	
直接人件費	1式	9,991,200	
直接経費	1式	2,022,623	
その他原価	1式	5,380,261	
業務原価	1式	17,394,084	
一般管理費等	1式	9,365,916	
業務価格	1式	26,760,000	
直接測量費	1式	6,976,446	
諸経費	1式	5,353,554	
測量作業費	1式	12,330,000	
測量業務価格	1式	12,330,000	
合併予定業務価格	1式	39,090,000	