

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令 和 7 年 4 月 17 日																																																															
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 九州支社																																																															
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅中央街7-21																																																															
業 務 の 名 称	令和7年度博多港湾・空港整備事務所管内港湾施設整備効果調査																																																															
業 務 場 所	－																																																															
業 務 区 分	建設コンサルタント等																																																															
業 務 概 要	<table><tr><th>業 務 名 称</th><th>業 務 内 容</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>管内港湾施設整備効果調査 計画準備</td><td>計画準備</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>費用対効果の検討</td><td>資料収集・整理</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>需要の推計</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>便益の計測①</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>便益の計測②</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>費用便益分析の計算</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>事業評価資料作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>中長期計画の検討</td><td>整備計画の検討</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>関係者調整</td><td>関係者調整資料の作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>6</td><td>事前協議1回 中間報告4回 最終報告1回</td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>				業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要	管内港湾施設整備効果調査 計画準備	計画準備	式	1		費用対効果の検討	資料収集・整理	式	1			需要の推計	式	1			便益の計測①	式	1			便益の計測②	式	1			費用便益分析の計算	式	1			事業評価資料作成	式	1		中長期計画の検討	整備計画の検討	式	1		関係者調整	関係者調整資料の作成	式	1		協議・報告	協議・報告	回	6	事前協議1回 中間報告4回 最終報告1回	成果物	業務完成図書作成	式	1	
業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要																																																												
管内港湾施設整備効果調査 計画準備	計画準備	式	1																																																													
費用対効果の検討	資料収集・整理	式	1																																																													
	需要の推計	式	1																																																													
	便益の計測①	式	1																																																													
	便益の計測②	式	1																																																													
	費用便益分析の計算	式	1																																																													
	事業評価資料作成	式	1																																																													
中長期計画の検討	整備計画の検討	式	1																																																													
関係者調整	関係者調整資料の作成	式	1																																																													
協議・報告	協議・報告	回	6	事前協議1回 中間報告4回 最終報告1回																																																												
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																													
履行期間（自）	令 和 7 年 4 月 17 日																																																															
履行期間（至）	令 和 8 年 3 月 13 日																																																															
契 約 金 額	21,824,000 円（税込み）																																																															