

契約の内容

契約年月日	令和8年4月13日																																																																																																																														
契約業者名	株式会社五省コンサルタント																																																																																																																														
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区下川端町9番12号																																																																																																																														
業務の名称	令和8年度博多港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計																																																																																																																														
業務場所	—																																																																																																																														
業務区分	建設コンサルタント等																																																																																																																														
業務概要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">業務名称</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 40%;">概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">令和8年度博多港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計</td> </tr> <tr> <td>計画準備 計画準備</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告 協議報告</td> <td>回</td> <td>6</td> <td>事前協議1回、中間報告4回、最終報告1回</td> </tr> <tr> <td>資料収集整理 資料収集整理</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">(博多港)</td> </tr> <tr> <td>航路浚渫の実施設計 設計図書の作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>中央航路地区</td> </tr> <tr> <td>土地分境の概略設計 利用・自然条件の設定</td> <td>地点</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土質資料整理解析</td> <td>地点</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>照査用農産算定</td> <td>タイプ</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>構造形式の抽出</td> <td>タイプ</td> <td>1</td> <td>護岸</td> </tr> <tr> <td>安定性照査</td> <td>タイプ</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>構造形式の選定</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂投入方法の検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>汚濁防止対策の検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中央航路の埋没対策の検討 埋没対策効果検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>東防波堤</td> </tr> <tr> <td>玄界灘気象・海象観測装置の撤去の検討 撤去方法の検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>宗像大島</td> </tr> <tr> <td>概算数量及び概算費用算出</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持管理計画書の更新 維持管理計画書の更新</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>箱崎ふ頭地区岸壁(-12m)、香椎PP地区岸壁(-13m)1B目</td> </tr> <tr> <td>現地調査 縦断測量</td> <td>km</td> <td>0.5</td> <td>アイランドシティ地区岸壁(-15m)</td> </tr> <tr> <td>現地踏査</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>宗像大島</td> </tr> <tr> <td>深淺測量</td> <td>km2</td> <td>0.3</td> <td>箱崎ふ頭地区</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(三池港)</td> </tr> <tr> <td>航路浚渫の実施設計 設計図書の作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>内港北地区</td> </tr> <tr> <td>土地造成の実施設計 設計図書の作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>帝京大学隣接地</td> </tr> <tr> <td>仮置土砂撤去の実施設計 設計図書の作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>土砂仮置場</td> </tr> <tr> <td>維持管理計画書の更新 維持管理計画書の更新</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>内港北地区北防波堤、内港北地区航路床止め鋼管矢板</td> </tr> <tr> <td>現地調査 維持管理計画更新に伴う現地測量</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>内港北地区北防波堤</td> </tr> <tr> <td>土砂仮置場内の土量算出に伴う現地測量</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>内港北地区土砂仮置場</td> </tr> <tr> <td>照査 照査</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果物 業務完成図書作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			業務名称	単位	数量	概要	令和8年度博多港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計				計画準備 計画準備	式	1		協議・報告 協議報告	回	6	事前協議1回、中間報告4回、最終報告1回	資料収集整理 資料収集整理	式	1		(博多港)				航路浚渫の実施設計 設計図書の作成	式	1	中央航路地区	土地分境の概略設計 利用・自然条件の設定	地点	1		土質資料整理解析	地点	1		照査用農産算定	タイプ	1		構造形式の抽出	タイプ	1	護岸	安定性照査	タイプ	1		構造形式の選定	式	1		土砂投入方法の検討	式	1		汚濁防止対策の検討	式	1		中央航路の埋没対策の検討 埋没対策効果検討	式	1	東防波堤	玄界灘気象・海象観測装置の撤去の検討 撤去方法の検討	式	1	宗像大島	概算数量及び概算費用算出	式	1		維持管理計画書の更新 維持管理計画書の更新	式	1	箱崎ふ頭地区岸壁(-12m)、香椎PP地区岸壁(-13m)1B目	現地調査 縦断測量	km	0.5	アイランドシティ地区岸壁(-15m)	現地踏査	式	1	宗像大島	深淺測量	km2	0.3	箱崎ふ頭地区	(三池港)				航路浚渫の実施設計 設計図書の作成	式	1	内港北地区	土地造成の実施設計 設計図書の作成	式	1	帝京大学隣接地	仮置土砂撤去の実施設計 設計図書の作成	式	1	土砂仮置場	維持管理計画書の更新 維持管理計画書の更新	式	1	内港北地区北防波堤、内港北地区航路床止め鋼管矢板	現地調査 維持管理計画更新に伴う現地測量	式	1	内港北地区北防波堤	土砂仮置場内の土量算出に伴う現地測量	式	1	内港北地区土砂仮置場	照査 照査	式	1		成果物 業務完成図書作成	式	1	
業務名称	単位	数量	概要																																																																																																																												
令和8年度博多港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計																																																																																																																															
計画準備 計画準備	式	1																																																																																																																													
協議・報告 協議報告	回	6	事前協議1回、中間報告4回、最終報告1回																																																																																																																												
資料収集整理 資料収集整理	式	1																																																																																																																													
(博多港)																																																																																																																															
航路浚渫の実施設計 設計図書の作成	式	1	中央航路地区																																																																																																																												
土地分境の概略設計 利用・自然条件の設定	地点	1																																																																																																																													
土質資料整理解析	地点	1																																																																																																																													
照査用農産算定	タイプ	1																																																																																																																													
構造形式の抽出	タイプ	1	護岸																																																																																																																												
安定性照査	タイプ	1																																																																																																																													
構造形式の選定	式	1																																																																																																																													
土砂投入方法の検討	式	1																																																																																																																													
汚濁防止対策の検討	式	1																																																																																																																													
中央航路の埋没対策の検討 埋没対策効果検討	式	1	東防波堤																																																																																																																												
玄界灘気象・海象観測装置の撤去の検討 撤去方法の検討	式	1	宗像大島																																																																																																																												
概算数量及び概算費用算出	式	1																																																																																																																													
維持管理計画書の更新 維持管理計画書の更新	式	1	箱崎ふ頭地区岸壁(-12m)、香椎PP地区岸壁(-13m)1B目																																																																																																																												
現地調査 縦断測量	km	0.5	アイランドシティ地区岸壁(-15m)																																																																																																																												
現地踏査	式	1	宗像大島																																																																																																																												
深淺測量	km2	0.3	箱崎ふ頭地区																																																																																																																												
(三池港)																																																																																																																															
航路浚渫の実施設計 設計図書の作成	式	1	内港北地区																																																																																																																												
土地造成の実施設計 設計図書の作成	式	1	帝京大学隣接地																																																																																																																												
仮置土砂撤去の実施設計 設計図書の作成	式	1	土砂仮置場																																																																																																																												
維持管理計画書の更新 維持管理計画書の更新	式	1	内港北地区北防波堤、内港北地区航路床止め鋼管矢板																																																																																																																												
現地調査 維持管理計画更新に伴う現地測量	式	1	内港北地区北防波堤																																																																																																																												
土砂仮置場内の土量算出に伴う現地測量	式	1	内港北地区土砂仮置場																																																																																																																												
照査 照査	式	1																																																																																																																													
成果物 業務完成図書作成	式	1																																																																																																																													
履行期間（自）	令和8年4月13日																																																																																																																														
履行期間（至）	令和9年3月19日																																																																																																																														
契約金額	38,280,000円（税込み）																																																																																																																														