予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 鹿児島空港

件名 令和6年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	52,755,750	
用地造成	1式	52,755,750	
構造物撤去工(D流域)	1式	3,398,931	
構造物取壊し工	1式	2,846,379	1 コンクリート構造物取壊し(1) 77.00m ³ 、2 コンクリート構造物取壊し(2) 15.00m ³ 、3 コンクリート殻運搬(1) 77.00m ³ 、 4 コンクリート殻運搬(2) 15.00m ³ 、5 グレーチング撤去 12.00枚、6 グレーチング積込・荷卸し 0.46t、 7 グレーチング運搬 0.46t、8 コンクリート殻処分費(1) 77.00m ³ 、9 コンクリート殻処分費(2) 15.00m ³
舗装版撤去工	1式	380,842	10 コンクリート舗装切断 19.00m、11 コンクリート舗装版撤去・積込 7.00m ² 、12 コンクリート殻運搬 0.70m ³ 、 13 コンクリート殻処分費 0.70m ³ 、14 アスファルト舗装切断 150.00m、15 アスファルト舗装版撤去・積込 160.00m ² 、 16 アスファルト殻運搬 21.00m ³ 、17 アスファルト殻処分費 21.00m ³
構造物撤去	1式	171,710	18 ガートレール撤去 35.00m
土工(D流域)	1式	5,841,106	
作業土工	1式	5,841,106	19 床掘(1) 860.00m ³ 、20 床掘(2) 190.00m ³ 、21 土砂等運搬(1) 760.00m ³ 、22 土砂等運搬(2) 290.00m ³ 、 23 基面整正 505.00m ² 、24 積込 760.00m ³ 、25 土砂等運搬 760.00m ³ 、26 埋戻し(1) 210.00m ³ 、 27 埋戻し(2) 470.00m ³ 、28 法面整形 230.00m ² 、29 残土処分費 288.00m ³
排水工(D流域)	1式	38,654,836	
排水構造物工	1式	38,654,836	30 自由勾配側溝(1) 41.00m、31 自由勾配側溝(2) 88.00m、32 自由勾配側溝(3) 24.00m、 33 自由勾配側溝(4) 7.00m、34 自由勾配側溝(5) 2.00m、35 自由勾配側溝(6) 17.00m、 36 コンクリート蓋版(1) 32.00枚、37 コンクリート蓋版(2) 72.00枚、38 コンクリート集水蓋(FRC) 10.00枚、 39 グレーチング蓋設置 18.00枚、40 U型側溝設置 134.00m、41 フリードレーンⅢ型側溝設置 157.00m、 42 横断暗渠 12.00m、43 基礎コンクリート 18.00m ³ 、44 基礎コンクリート型枠 33.00m ² 、45 接続樹 1.00箇所、 46 鉄筋 0.08t、47 接続樹 1.00箇所、48 材料費 1.00式、49 グレーチング蓋設置 1.00枚、50 接続樹 1.00箇所、 51 材料費 1.00式、52 グレーチング蓋設置 1.00枚、53 接続樹 1.00箇所、54 鉄筋 0.19t、55 材料費 1.00式、 56 グレーチング蓋設置 1.00枚、57 接続樹 1.00箇所、58 鉄筋 0.11t、59 材料費 1.00式、60 グレーチング蓋設置 1.00枚、 61 既設接続枅改修(はつり) 0.27m ³ 、62 コンクリート殻運搬 0.30m ³ 、63 コンクリート殻処分費 0.30m ³ 、 64 コンクリート削孔 1.00箇所、65 取付管 0.70m、66 無収縮モルタル充填 0.01m ³ 、67 妻コンクリート 0.03m ³ 、 68 妻型枠 0.40m ²

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
舗装工 (D流域)	1式	2,274,890	
コンクリート舗装工	1式	134,839	69 路盤 12.00m ² 、70 フライムコート 12.00m ² 、71 コンクリート舗装材料 1.00式、72 コンクリート舗装工 12.00m ²
アスファルト舗装工	1式	2,140,051	73 材料費 1.00式、74 遮断層 20.00m ³ 、75 下層路盤 140.00m ² 、76 上層路盤 140.00m ² 、77 フライムコート 140.00m ² 、78 基層(1) 140.00m ² 、79 基層(2) 140.00m ² 、80 ックコート 280.00m ² 、81 表層 140.00m ²
緑地工	1式	696,847	
植生工	1式	696,847	82 張芝 370.00m ² 、83 種子吹付工 290.00m ²
構造物復旧工 (D流域)	1式	272,020	
構造物復旧工	1式	272,020	84 ガートレベル復旧 35.00m
仮設工	1式	1,617,120	
交通管理工	1式	1,617,120	85 交通誘導警備員B 72.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	52,755,750	
間接工事費	1式	25,475,505	
共通仮設費(計)	1式	7,776,017	
共通仮設費(積上)	1式	2,899,636	準備費、安全費
共通仮設費(率)	1式	4,380,695	
現場環境改善費	1式	495,686	
現場管理費	1式	17,699,488	
工事原価	1式	78,231,255	
一般管理費等	1式	13,787,453	
契約保証費	1式	31,292	
工事価格	1式	92,050,000	
予定工事価格	1式	92,050,000	