

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 鹿児島港

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第6次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第6次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
臨港道路	1式	105,477,101	
構造物撤去工			
撤去工	1式	27,014,793	
基礎工			
基礎捨石工	1式	23,025,506	基礎捨石①投入 941.00m ³ 、基礎捨石②投入 676.00m ³ 、捨石①本均し 169.00m ² 、捨石②荒均し 328.00m ²
本体工〔ブロック式〕	1式	6,236,816	
本体ブロック据付工	1式	6,236,816	セルラーブロック転置 4.00個、セルラーブロック運搬・据付 8.00個、中詰材投入 454.00m ³ 、中詰均し 77.00m ²
裏込・裏埋工			
裏込工	1式	28,662,703	裏込材投入 2,122.00m ³ 、防砂目地板取付(1) 13.00m、防砂目地板取付(2) 25.00m
上部工			
上部コンクリート工	1式	8,323,972	支保組立組外 46.00m、鋼製型枠組立組外 58.00m ² 、伸縮目地 10.00m ² 、コンクリート打設 118.00m ³
被覆・根固工	1式	9,808,799	
被覆工	1式	9,808,799	被覆石投入 386.00m ³ 、被覆石均し 296.00m ² 、被覆ブロック運搬・仮置 99.00個、被覆ブロック運搬・据付 99.00個
消波工			
消波ブロック工	1式	2,404,512	消波ブロック運搬・据付(1) 34.00個、消波ブロック運搬・据付(2) 10.00個

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第6次)

名称	数量	金額	内訳
	1式	2,404,512	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第6次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	105,477,101	
間接工事費	1式	53,888,669	
共通仮設費(計)	1式	22,435,067	
共通仮設費(積上)	1式	11,581,474	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	10,199,635	
現場環境改善費	1式	653,958	
現場管理費	1式	31,453,602	
工事原価	1式	159,365,770	
一般管理費等	1式	25,640,484	
契約保証費	1式	63,746	
工事価格	1式	185,070,000	
予定工事価格	1式	185,070,000	