

# 予定価格の積算内訳書

令和8年度

空港名 鹿児島空港

件名 令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)

| 名称          | 数量 | 金額         | 内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接工事費       | 1式 | 65,710,913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 用地造成        | 1式 | 65,710,913 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 構造物撤去工(A流域) | 1式 | 2,924,277  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 構造物取壊し工     | 1式 | 2,924,277  | 1 コンクリート構造物取壊し(1) 31.00m <sup>3</sup> 、2 コンクリート構造物取壊し(2) 96.00m <sup>3</sup> 、3 コンクリート殻運搬(1) 31.00m <sup>3</sup> 、<br>4 コンクリート殻運搬(2) 96.00m <sup>3</sup> 、5 コンクリート殻処分費(1) 31.00m <sup>3</sup> 、6 コンクリート殻処分費(2) 96.00m <sup>3</sup>                                                                                                                                                             |
| 土工(A流域)     | 1式 | 6,277,404  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 作業土工        | 1式 | 6,277,404  | 7 床掘 810.00m <sup>3</sup> 、8 土砂等運搬(1) 740.00m <sup>3</sup> 、9 土砂等運搬(2) 70.00m <sup>3</sup> 、10 基面整正 500.00m <sup>2</sup> 、<br>11 積込 740.00m <sup>3</sup> 、12 土砂等運搬(3) 740.00m <sup>3</sup> 、13 埋戻し 670.00m <sup>3</sup> 、14 残土処分費 70.00m <sup>3</sup>                                                                                                                                          |
| 排水工(A流域)    | 1式 | 55,586,502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 排水構造物工      | 1式 | 55,586,502 | 15 基礎砕石(1) 50.00m <sup>2</sup> 、16 基礎砕石(2) 450.00m <sup>2</sup> 、17 プレキャスト基礎版設置(1) 69.00m、<br>18 プレキャスト基礎版設置(2) 421.00m、19 自由勾配側溝(1) 69.00m、20 自由勾配側溝(2) 277.00m、<br>21 自由勾配側溝(3) 123.00m、22 自由勾配側溝(4) 20.00m、23 底部コンクリート 45.00m <sup>3</sup> 、<br>24 グレーチング蓋設置(1) 10.00枚、25 グレーチング蓋設置(2) 10.00枚、26 接続柵(1) 1.00箇所、27 接続柵(2) 1.00箇所、<br>28 接続柵(3) 2.00箇所、29 グレーチング蓋設置(3) 2.00枚、30 接続柵(4) 1.00箇所 |
| 緑地工(A流域)    | 1式 | 922,730    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 植生工         | 1式 | 922,730    | 31 張芝 470.00m <sup>2</sup> 、32 種子吹付 300.00m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)

| 名称        | 数量 | 金額          | 内訳      |
|-----------|----|-------------|---------|
| 直接工事費     | 1式 | 65,710,913  |         |
| 間接工事費     | 1式 | 30,363,458  |         |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 8,834,689   |         |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 3,030,480   | 準備費、安全費 |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 5,070,828   |         |
| 現場環境改善費   | 1式 | 733,381     |         |
| 現場管理費     | 1式 | 21,528,769  |         |
| 工事原価      | 1式 | 96,074,371  |         |
| 一般管理費等    | 1式 | 16,497,200  |         |
| 契約保証費     | 1式 | 38,429      |         |
| 工事価格      | 1式 | 112,610,000 |         |
| 予定工事価格    | 1式 | 112,610,000 |         |