

契約の内容

|         |                                          |                                      |        |           |                                 |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| 契約年月日   | 令和7年3月18日                                |                                      |        |           |                                 |
| 契約業者名   | 株式会社渡辺組                                  |                                      |        |           |                                 |
| 契約業者の住所 | 鹿児島県鹿児島市武二丁目4番1号                         |                                      |        |           |                                 |
| 工事の名称   | 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事(第2次)        |                                      |        |           |                                 |
| 工事場所    | 鹿児島県指宿市湯の浜地先                             |                                      |        |           |                                 |
| 工事種別    | 港湾土木工事                                   |                                      |        |           |                                 |
| 工事概要    | 工種名称                                     | 規格・形状寸法                              | 単位     | 数量        | 摘要                              |
|         | 突堤(大山崎)                                  |                                      |        |           |                                 |
|         | 共通工<br>灯浮標 設置・撤去<br>標識灯管理・移設             |                                      | 基<br>基 | 4<br>1    | 灯浮標1～4<br>貸与物件                  |
|         | 本体工<br>場所打ちコンクリート                        | 30N-15-20                            | m      | 20        |                                 |
|         | 被覆・根固工<br>被覆石<br>被覆均し                    | 雑石300～500kg/個程度<br>±50cm             | m<br>m | 14<br>14  | 港外側 購入材                         |
|         | 上部工<br>上部コンクリート                          | 18N-8-40                             | m      | 120       |                                 |
|         | 消波工<br>消波ブロック撤去・仮置<br>消波ブロック据付(1)        | シーロックアドバンス61 4t型<br>シーロックアドバンス61 4t型 | 個<br>個 | 41<br>105 | 仮巻き止め部<br>支給材料 1工区(内流用材41<br>個) |
|         | 消波ブロック据付(2)                              | シーロックアドバンス61 6t型                     | 個      | 17        | 支給材料 2工区                        |
|         |                                          |                                      |        |           |                                 |
|         |                                          |                                      |        |           |                                 |
| 工期(自)   | 令和7年3月18日                                |                                      |        |           |                                 |
| 工期(至)   | 令和8年2月20日                                |                                      |        |           |                                 |
| 契約金額    | 193,831,000                      円 (税込み) |                                      |        |           |                                 |