

契約の内容

契約年月日	令和8年5月12日																																																																																																																																																																																																																																																																								
契約業者名	株式会社植村組																																																																																																																																																																																																																																																																								
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目9番8号																																																																																																																																																																																																																																																																								
工事の名称	令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事																																																																																																																																																																																																																																																																								
工事場所	鹿児島県霧島市溝辺町麓 鹿児島空港内																																																																																																																																																																																																																																																																								
工事種別	空港等土木工事																																																																																																																																																																																																																																																																								
工事概要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>工 種 名 称</th> <th>規格・形状寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>参考数量</th> <th>換 算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">用地造成</td> </tr> <tr> <td>準備工 (A流域)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>工事数量記号表より</td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>準備工 表土除去 (1)</td> <td>t=10cm</td> <td>m3</td> <td>17</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">構造物撤去工 (A流域)</td> </tr> <tr> <td>構造物取壊し工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>コンクリート構造物取壊し (1)</td> <td>鉄筋コンクリート</td> <td>m3</td> <td>89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンクリート構造物取壊し (2)</td> <td>無筋コンクリート</td> <td>m3</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>アスファルト舗装撤去</td> <td>t=5cm</td> <td>m2</td> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">排水工 (A流域)</td> </tr> <tr> <td>側溝設置</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>自由勾配側溝</td> <td>縦断用 VS500×500</td> <td>m</td> <td>560</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>接続部設置</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>接続橋</td> <td>A1-18接続橋 600×600×660</td> <td>基</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">舗装工 (A流域)</td> </tr> <tr> <td>アスファルト舗装</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>下層路盤</td> <td>再生リサイクル t=30.0cm</td> <td>m2</td> <td>35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>上層路盤</td> <td>粒状調整砕石 t=25.0cm</td> <td>m2</td> <td>35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>表層</td> <td>再生密粒 (13) アスファルト t=5.0cm</td> <td>m2</td> <td>35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">緑地工 (A流域)</td> </tr> <tr> <td>緑地工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>付帯工 (A流域)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>張りコンクリート</td> <td>t=10cm</td> <td>m2</td> <td>112</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">準備工 (A1-3流域)</td> </tr> <tr> <td>準備工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>表土除去 (2)</td> <td>t=10cm</td> <td>m3</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">構造物撤去工 (A1-3流域)</td> </tr> <tr> <td>構造物取壊し工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>コンクリート取壊し</td> <td>鉄筋コンクリート</td> <td>m3</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">排水工 (A1-3流域)</td> </tr> <tr> <td>管渠設置</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>排水管</td> <td>FRP管 φ500</td> <td>m</td> <td>178</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>アスファルト充填</td> <td></td> <td>m3</td> <td>53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">緑地工 (A1-3流域)</td> </tr> <tr> <td>植生工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>種子吹付</td> <td></td> <td>m2</td> <td>33</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">付帯工 (A1-3流域)</td> </tr> <tr> <td>付帯施設工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>コンクリート硬固</td> <td>立杭部 t=21cm</td> <td>m3</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">仮設工 (A1-3流域)</td> </tr> <tr> <td>開口部養生</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>夜間</td> </tr> <tr> <td>敷設仮設置・撤去</td> <td></td> <td>m2</td> <td>46</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮設道路</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>敷設仮設置・撤去</td> <td></td> <td>m2</td> <td>92</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	換 算	用地造成						準備工 (A流域)				工事数量記号表より	夜間	準備工 表土除去 (1)	t=10cm	m3	17			構造物撤去工 (A流域)						構造物取壊し工					夜間	コンクリート構造物取壊し (1)	鉄筋コンクリート	m3	89			コンクリート構造物取壊し (2)	無筋コンクリート	m3	7			アスファルト舗装撤去	t=5cm	m2	50			排水工 (A流域)						側溝設置					夜間	自由勾配側溝	縦断用 VS500×500	m	560			接続部設置						接続橋	A1-18接続橋 600×600×660	基	1			舗装工 (A流域)						アスファルト舗装					夜間	下層路盤	再生リサイクル t=30.0cm	m2	35			上層路盤	粒状調整砕石 t=25.0cm	m2	35			表層	再生密粒 (13) アスファルト t=5.0cm	m2	35			緑地工 (A流域)						緑地工					夜間	付帯工 (A流域)					夜間	張りコンクリート	t=10cm	m2	112			準備工 (A1-3流域)						準備工					夜間	表土除去 (2)	t=10cm	m3	3			構造物撤去工 (A1-3流域)						構造物取壊し工					夜間	コンクリート取壊し	鉄筋コンクリート	m3	2			排水工 (A1-3流域)						管渠設置					夜間	排水管	FRP管 φ500	m	178			アスファルト充填		m3	53			緑地工 (A1-3流域)						植生工					夜間	種子吹付		m2	33			付帯工 (A1-3流域)						付帯施設工					夜間	コンクリート硬固	立杭部 t=21cm	m3	5			仮設工 (A1-3流域)						開口部養生					夜間	敷設仮設置・撤去		m2	46			仮設道路						敷設仮設置・撤去		m2	92		
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	換 算																																																																																																																																																																																																																																																																				
用地造成																																																																																																																																																																																																																																																																									
準備工 (A流域)				工事数量記号表より	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																				
準備工 表土除去 (1)	t=10cm	m3	17																																																																																																																																																																																																																																																																						
構造物撤去工 (A流域)																																																																																																																																																																																																																																																																									
構造物取壊し工					夜間																																																																																																																																																																																																																																																																				
コンクリート構造物取壊し (1)	鉄筋コンクリート	m3	89																																																																																																																																																																																																																																																																						
コンクリート構造物取壊し (2)	無筋コンクリート	m3	7																																																																																																																																																																																																																																																																						
アスファルト舗装撤去	t=5cm	m2	50																																																																																																																																																																																																																																																																						
排水工 (A流域)																																																																																																																																																																																																																																																																									
側溝設置					夜間																																																																																																																																																																																																																																																																				
自由勾配側溝	縦断用 VS500×500	m	560																																																																																																																																																																																																																																																																						
接続部設置																																																																																																																																																																																																																																																																									
接続橋	A1-18接続橋 600×600×660	基	1																																																																																																																																																																																																																																																																						
舗装工 (A流域)																																																																																																																																																																																																																																																																									
アスファルト舗装					夜間																																																																																																																																																																																																																																																																				
下層路盤	再生リサイクル t=30.0cm	m2	35																																																																																																																																																																																																																																																																						
上層路盤	粒状調整砕石 t=25.0cm	m2	35																																																																																																																																																																																																																																																																						
表層	再生密粒 (13) アスファルト t=5.0cm	m2	35																																																																																																																																																																																																																																																																						
緑地工 (A流域)																																																																																																																																																																																																																																																																									
緑地工					夜間																																																																																																																																																																																																																																																																				
付帯工 (A流域)					夜間																																																																																																																																																																																																																																																																				
張りコンクリート	t=10cm	m2	112																																																																																																																																																																																																																																																																						
準備工 (A1-3流域)																																																																																																																																																																																																																																																																									
準備工					夜間																																																																																																																																																																																																																																																																				
表土除去 (2)	t=10cm	m3	3																																																																																																																																																																																																																																																																						
構造物撤去工 (A1-3流域)																																																																																																																																																																																																																																																																									
構造物取壊し工					夜間																																																																																																																																																																																																																																																																				
コンクリート取壊し	鉄筋コンクリート	m3	2																																																																																																																																																																																																																																																																						
排水工 (A1-3流域)																																																																																																																																																																																																																																																																									
管渠設置					夜間																																																																																																																																																																																																																																																																				
排水管	FRP管 φ500	m	178																																																																																																																																																																																																																																																																						
アスファルト充填		m3	53																																																																																																																																																																																																																																																																						
緑地工 (A1-3流域)																																																																																																																																																																																																																																																																									
植生工					夜間																																																																																																																																																																																																																																																																				
種子吹付		m2	33																																																																																																																																																																																																																																																																						
付帯工 (A1-3流域)																																																																																																																																																																																																																																																																									
付帯施設工					夜間																																																																																																																																																																																																																																																																				
コンクリート硬固	立杭部 t=21cm	m3	5																																																																																																																																																																																																																																																																						
仮設工 (A1-3流域)																																																																																																																																																																																																																																																																									
開口部養生					夜間																																																																																																																																																																																																																																																																				
敷設仮設置・撤去		m2	46																																																																																																																																																																																																																																																																						
仮設道路																																																																																																																																																																																																																																																																									
敷設仮設置・撤去		m2	92																																																																																																																																																																																																																																																																						
工期(自)	令和8年5月12日																																																																																																																																																																																																																																																																								
工期(至)	令和8年11月27日																																																																																																																																																																																																																																																																								
契約金額	152,350,000 円 (税込み)																																																																																																																																																																																																																																																																								