

契約の内容

契約年月日	令和8年5月12日																																																																																																																																																		
契約業者名	末重建設株式会社																																																																																																																																																		
契約業者の住所	鹿児島県霧島市溝辺町麓六丁目14番地																																																																																																																																																		
工事の名称	令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)																																																																																																																																																		
工事場所	鹿児島県霧島市溝辺町麓 鹿児島空港内																																																																																																																																																		
工事種別	空港等土木工事																																																																																																																																																		
工事概要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">工 種 名 称</th> <th style="text-align: center;">規格・形状寸法</th> <th style="text-align: center;">単位</th> <th style="text-align: center;">数量</th> <th style="text-align: center;">参考数量</th> <th style="text-align: center;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">用地造成</td> </tr> <tr> <td colspan="6">準備工 (A流域)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">準備工</td> </tr> <tr> <td>表土除去 (1)</td> <td>t=10cm</td> <td>m3</td> <td style="text-align: right;">83</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">工事数量総括表より</td> <td style="text-align: center;">夜間</td> </tr> <tr> <td colspan="6">構造物撤去工 (A流域)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">構造物取壊し工</td> </tr> <tr> <td>コンクリート構造物取壊し (1)</td> <td>鉄筋コンクリート</td> <td>m3</td> <td style="text-align: right;">31</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">工事数量総括表より</td> <td style="text-align: center;">夜間</td> </tr> <tr> <td>コンクリート構造物取壊し (2)</td> <td>無筋コンクリート</td> <td>m3</td> <td style="text-align: right;">95</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">工事数量総括表より</td> <td style="text-align: center;">夜間</td> </tr> <tr> <td colspan="6">排水工 (A流域)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">側溝設置</td> </tr> <tr> <td>自由勾配側溝 (1)</td> <td>縦断用 VS500×500</td> <td>m</td> <td style="text-align: right;">68</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">工事数量総括表より</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">夜間</td> </tr> <tr> <td>自由勾配側溝 (2)</td> <td>縦断用 VS700×700</td> <td>m</td> <td style="text-align: right;">277</td> </tr> <tr> <td>自由勾配側溝 (3)</td> <td>縦断用 VS700×800</td> <td>m</td> <td style="text-align: right;">123</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">工事数量総括表より</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">夜間</td> </tr> <tr> <td>自由勾配側溝 (4)</td> <td>横断用 VS700×700</td> <td>m</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td>ゲレニング設置 (1)</td> <td>横断用 VS700</td> <td>枚</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">工事数量総括表より</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">夜間</td> </tr> <tr> <td>ゲレニング設置 (2)</td> <td>横断用 VS800</td> <td>枚</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td colspan="6">接続柵設置</td> </tr> <tr> <td>接続柵 (1)</td> <td>A1-12接続柵 600×600×600</td> <td>基</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">工事数量総括表より</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">夜間</td> </tr> <tr> <td>接続柵 (2)</td> <td>A1-13接続柵 800×800×830</td> <td>基</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>接続柵 (3)</td> <td>A1-14 (1) (2)接続柵 800×800×820</td> <td>基</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>接続柵 (4)</td> <td>A1-14 (3)接続柵 900×900×900</td> <td>基</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="6">緑地工 (A流域)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">植生工</td> </tr> <tr> <td>張芝</td> <td>全面張</td> <td>m2</td> <td style="text-align: right;">468</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">工事数量総括表より</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">夜間</td> </tr> <tr> <td>種子吹付</td> <td></td> <td>m2</td> <td style="text-align: right;">300</td> </tr> </tbody> </table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要	用地造成						準備工 (A流域)						準備工						表土除去 (1)	t=10cm	m3	83	工事数量総括表より	夜間	構造物撤去工 (A流域)						構造物取壊し工						コンクリート構造物取壊し (1)	鉄筋コンクリート	m3	31	工事数量総括表より	夜間	コンクリート構造物取壊し (2)	無筋コンクリート	m3	95	工事数量総括表より	夜間	排水工 (A流域)						側溝設置						自由勾配側溝 (1)	縦断用 VS500×500	m	68	工事数量総括表より	夜間	自由勾配側溝 (2)	縦断用 VS700×700	m	277	自由勾配側溝 (3)	縦断用 VS700×800	m	123	工事数量総括表より	夜間	自由勾配側溝 (4)	横断用 VS700×700	m	20	ゲレニング設置 (1)	横断用 VS700	枚	10	工事数量総括表より	夜間	ゲレニング設置 (2)	横断用 VS800	枚	10	接続柵設置						接続柵 (1)	A1-12接続柵 600×600×600	基	1	工事数量総括表より	夜間	接続柵 (2)	A1-13接続柵 800×800×830	基	1	接続柵 (3)	A1-14 (1) (2)接続柵 800×800×820	基	2	接続柵 (4)	A1-14 (3)接続柵 900×900×900	基	1	緑地工 (A流域)						植生工						張芝	全面張	m2	468	工事数量総括表より	夜間	種子吹付		m2	300
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要																																																																																																																																														
用地造成																																																																																																																																																			
準備工 (A流域)																																																																																																																																																			
準備工																																																																																																																																																			
表土除去 (1)	t=10cm	m3	83	工事数量総括表より	夜間																																																																																																																																														
構造物撤去工 (A流域)																																																																																																																																																			
構造物取壊し工																																																																																																																																																			
コンクリート構造物取壊し (1)	鉄筋コンクリート	m3	31	工事数量総括表より	夜間																																																																																																																																														
コンクリート構造物取壊し (2)	無筋コンクリート	m3	95		工事数量総括表より	夜間																																																																																																																																													
排水工 (A流域)																																																																																																																																																			
側溝設置																																																																																																																																																			
自由勾配側溝 (1)	縦断用 VS500×500	m	68	工事数量総括表より	夜間																																																																																																																																														
自由勾配側溝 (2)	縦断用 VS700×700	m	277																																																																																																																																																
自由勾配側溝 (3)	縦断用 VS700×800	m	123	工事数量総括表より	夜間																																																																																																																																														
自由勾配側溝 (4)	横断用 VS700×700	m	20																																																																																																																																																
ゲレニング設置 (1)	横断用 VS700	枚	10	工事数量総括表より	夜間																																																																																																																																														
ゲレニング設置 (2)	横断用 VS800	枚	10																																																																																																																																																
接続柵設置																																																																																																																																																			
接続柵 (1)	A1-12接続柵 600×600×600	基	1	工事数量総括表より	夜間																																																																																																																																														
接続柵 (2)	A1-13接続柵 800×800×830	基	1																																																																																																																																																
接続柵 (3)	A1-14 (1) (2)接続柵 800×800×820	基	2																																																																																																																																																
接続柵 (4)	A1-14 (3)接続柵 900×900×900	基	1																																																																																																																																																
緑地工 (A流域)																																																																																																																																																			
植生工																																																																																																																																																			
張芝	全面張	m2	468	工事数量総括表より	夜間																																																																																																																																														
種子吹付		m2	300																																																																																																																																																
工期(自)	令和8年5月12日																																																																																																																																																		
工期(至)	令和8年11月27日																																																																																																																																																		
契約金額	114,400,000 円 (税込み)																																																																																																																																																		