

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 鹿児島港

件名 令和6年度鹿児島港棧橋撤去施工検討外1件業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度鹿児島港棧橋撤去施工検討外1件業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	11,853,978	
計画・開発・調査等業務	1式	11,853,978	
施工検討等業務	1式	11,853,978	
施工検討業務	1式	3,960,600	計画準備 1.00式、資料収集整理 1.00式、現地調査 1.00日、施工方法の検討 1.00式
実施設計	1式	6,483,500	数量計算 5.00施設、図面作成 5.00施設、概算工事費算定 5.00施設
協議報告	1式	563,000	事前協議 1.00回、中間報告 2.00回、最終報告 1.00回
照査	1式	154,200	照査 1.00式
成果	1式	453,700	業務完成図書作成 1.00式
直接経費	1式	238,978	事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度鹿児島港棧橋撤去施工検討外1件業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	11,853,978	
直接人件費	1式	11,615,000	
直接経費	1式	238,978	
その他原価	1式	6,254,677	
業務原価	1式	18,108,655	
一般管理費等	1式	9,751,345	
業務価格	1式	27,860,000	
予定工事価格	1式	27,860,000	