

入札結果登録

調達案件番号 2102091390020220029
調達案件名称 令和4年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)基礎外2件工事
担当者 総務課長
開札執行日時 令和05年03月09日 10時00分

入札結果	落札者決定		
理由			
執行担当	久永 陽一		11:04:58
立会担当	あべ木 勝彦		11:06:33

予定価格 172,510,000 円 (税抜き)
1億7251万 円 (税抜き)
調査基準価格 157,220,000 円 (税抜き)
1億5722万 円 (税抜き)

基準評価値 57.9676

最新更新日時 2023.03.10 11:07

番号	業者名称	第1回入札金額		予定価格以下	基準価格以上	基準評価値以上	調査実施	落札者	摘要
		評価点	評価値						
1	米盛建設株式会社	157,220,000		○	○	○			
		171.500	109.0828						
2	株式会社渡辺組	157,220,000		○	○	○		○	
		171.500	109.0828						
3	丸福建設株式会社	157,300,000		○	○	○			
		167.500	106.4844						
4	村上建設株式会社	171,700,000		○	○	○			
		167.400	97.4956						
5	株式会社森山(清)組	170,000,000		○	○	○			
		165.500	97.3529						
6	南生建設株式会社								辞退
7	株式会社常盤建設								辞退

くじ引きによる落札決定。

【公表用】

予定価格	172,510,000	(消費税抜き)
調査基準価格	157,220,000	(消費税抜き)
基準評価値	57.9676	(100/予定価格×1億)
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	5,882,591	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)【施工能力評価型(Ⅱ型)】

1. 件名 令和4年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)基礎外2件工事
 2. 入札日時 令和5年3月9日 10時00分

NO.	評価項目 加算点配分 業者名	企業評価	技術者評価	地域貢献等	賃上げ実施 表明	事故及び 不誠実な 行為に対 する評価	加算点		施工体制評価点			加算点合計 (施工体制評価 後) + 施工体制評価点 ※施工体制評価 後が「-」の場合は 施工体制評価前 の加算点	標準点	第1回	第2回	評価値	基準 評価値 以上	予定 価格 以下	調査 基準 価格 以上	順位	備考
							合計 (施工体制評価 前)	合計 (施工体制評価 後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の確実 性	計			入札価格 (単位:円)	入札価格 (単位:円)						
							43		15	15	30			(B)	(B)						
1	(株)渡辺組	17.50	17.00	4.00	3.00	0.00	41.500	41.500	15	15	30	71.500	100	157,220,000		109.0828	○	○	○	1	落札
2	米盛建設(株)	17.50	17.00	4.00	3.00	0.00	41.500	41.500	15	15	30	71.500	100	157,220,000		109.0828	○	○	○	1	
3	丸福建設(株)	14.50	16.00	4.00	3.00	0.00	37.500	37.500	15	15	30	67.500	100	157,300,000		106.4844	○	○	○	3	
4	村上建設(株)	16.04	15.36	3.00	3.00	0.00	37.400	37.400	15	15	30	67.400	100	171,700,000		97.4956	○	○	○	4	
5	(株)森山(清)組	12.50	16.00	4.00	3.00	0.00	35.500	35.500	15	15	30	65.500	100	170,000,000		97.3529	○	○	○	5	
6	(株)常盤建設	9.09	10.50	4.00	3.00	0.00	26.590														辞退
7	南生建設(株)	14.50	15.36	4.00	0.00	0.00	33.860														辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

脚注:別紙参照(九州地方整備局ホームページ(入札・契約情報ページ))に掲載