入札結果登録

調達案件番号	2102091330020240009
調達案件名称	令和6年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事(第3次)
担当者	総務課長
開札執行日時	令和07年03月19日 13時32分

入札結果	落札者決定	
理由		
執行担当	小田　由美	13:37:43
立会担当	小山　太	13:39:25

予定価格	167,890,000 円（税抜き） 1億6789万 円（税抜き）
調査基準価格	153,480,000 円（税抜き） 1億5348万 円（税抜き）
基準評価値	59.5628

最新更新日時　2025.03.21 13:40

番号	業者名称	第1回入札金額		予定価格以下	基準価格以上	基準評価値以上	調査実施	落札者	摘要
		評価点	評価値						
1	株式会社若港	153,480,000		○	○	○			
		158.666	103.3789						
2	株式会社白海	153,480,000		○	○	○		○	
		158.666	103.3789						
3	株式会社廣瀬産業海事工業所	153,500,000		○	○	○			
		150.666	98.1537						
4	九州総合建設株式会社	153,420,000		○	×				無効
5	吉浦海運株式会社								辞退

【公表用】

予定価格	167,890,000	(消費税抜き)
調査基準価格	153,480,000	(消費税抜き)
基準評価値	59.5628	(100/予定価格×1億)
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	4,331,562	(脚注参照)

入 札 調 書 (総 合 評 価 落 札 方 式)【施工能力評価型(Ⅰ型)】

1. 件　　名　　令和6年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事(第3次)

2. 入 札 日 時　　令和7年3月19日　　13時30分

NO.	評価項目 加算点配分 / 業者名	施工計画	企業評価	技術者評価	地域貢献等	賃上げ実施表明	不誠実な行為に対する評価	加算点 合計(施工体制評価前)	加算点 合計(施工体制評価後)	施工体制評価点 品質確保の実効性	施工体制評価点 施工体制確保の確実性	施工体制評価点 計	加算点合計(施工体制評価後)＋施工体制評価点 ※施工体制評価後が「-」の場合は施工体制評価前の加算点	標準点	第1回 入札価格(単位:円)	第2回 入札価格(単位:円)	評価値	基準評価値以上	予定価格以下	調査基準価格以上	順位	備考
		32	2	2	4	3	(-4.3又は-2.15)	43		15	15	30			(B)	(B)	(評価点合計)/(B)×1億					
1	(株)白海	18.666	2.00	1.00	4.00	3.00		28.666	28.666	15	15	30	**58.666**	100	153,480,000		103.3789	○	○	○	1	**落札**
2	(株)若港	18.666	2.00	1.00	4.00	3.00		28.666	28.666	15	15	30	**58.666**	100	153,480,000		103.3789	○	○	○	1	
3	(株)廣瀬産業海事工業所	10.666	2.00	1.00	4.00	3.00		20.666	20.666	15	15	30	**50.666**	100	153,500,000		98.1537	○	○	○	3	
4	九州総合建設(株)	18.666	2.00	1.00	4.00	3.00		28.666	28.666						153,420,000				○	×		**無効**
5	吉浦海運(株)	16.000	2.00	1.00	4.00	3.00		26.000	26.000													**辞退**

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

＊評価値が同じのためくじで落札者を決定

発注者からの課題 ： ○○・・・について

脚注:別紙参照(九州地方整備局ホームページ(入札・契約情報ページ))に掲載