
契約年月日

契約業者名

契約業者の
住 所

工事の名称

工 事 場 所

工 事 種 別

工期（自） 令和6年5月10日

工期（至） 令和7年1月10日

契 約 金 額 177,309,000 円（税込み）

港湾土木工事

工事概要

別紙のとおり

契約の内容

令和6年5月10日

株式会社若港

福岡県北九州市若松区くきのうみ中央７番１８号

令和６年度苅田港（新松山地区）岸壁（－１２ｍ）ケ－ソン製作工
事(第２次）

福岡県京都郡苅田町新松山１丁目及び空港南町地先



１．　工事概要

　本工事は、苅田港（新松山地区）岸壁(-12m)の本体工（ケーソン式）および、苅田沖土砂処分場の

調整池の土工を施工するものである。

２．　施工場所

福岡県京都郡苅田町新松山１丁目および空港南町地先

３．　工　　　期

契約締結日から令和７年１月１０日までとする。

なお、工期は、土曜日、日曜日、祝休日、夏期休暇及び年末年始休暇を休日として設定している。

４．　管理用基準

基準点：監督職員の指示による。

５．　工事内容
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・「若手技術者を配置」「働き易い職場環境の整備」及び「担い手育成活動を実施」について評価する工事で
あり、実施した場合には工事成績評定の加点を行う。

工　種　名　称 規格・形状寸法 単位 数量

・「遠隔臨場」、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」、「電子検査」のすべてを実施することにより工事
成績評定点にて評価するICT活用施工管理モデル工事である。

なお、本工事については、以下に示す試行等の対象工事である。

・施工能力評価型（施工体制確認型） 総合評価落札方式の試行工事及び契約締結後に施工方法等の提案
を受付ける契約後VE方式の試行工事である。

・休日の確保を評価する「休日確保評価型」の試行工事である。

・工事期間中の直近3カ年の真夏日の日数に応じて、熱中症対策に資する現場管理費の補正をあらかじめ
行う試行工事である。

・契約締結後に発注者が想定している工程表を受注者に提示する（工程提示型）の試行工事である。

摘　　要
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・電子納品物検査支援システムを使用したオフライン方式による電子検査の試行工事である。
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