

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 苅田港

件名 令和8年度苅田港（本港地区）航路（-13m）浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度苅田港(本港地区)航路(-13m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	38,069,108	
航路(-13m)	1式	38,069,108	
浚渫工	1式	38,069,108	
グラブ浚渫工	1式	25,601,614	グラブ浚渫(1) 10,950.00m ³ 、グラブ浚渫(2) 3,648.00m ³ 、 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土運船運搬工	1式	12,467,494	土運船運搬(能力現行型) 14,598.00m ³ 、土運船排水 1.00式
直接測量費	1式	5,136,670	
測量業務	1式	5,136,670	
マルチビーム測深	1式	5,136,670	
マルチビーム測深	1式	5,036,670	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、 艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 1.00式、測深(ICT)(2) 1.00式、 起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式、3次元出来形管理データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式
直接経費	1式	100,000	業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度苅田港(本港地区)航路(-13m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	38,069,108	
間接工事費	1式	36,312,922	
共通仮設費(計)	1式	22,745,241	
共通仮設費(積上)	1式	17,717,670	回航・えい航費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,622,506	
現場環境改善費	1式	405,065	
現場管理費	1式	13,567,681	
工事原価	1式	74,382,030	
一般管理費等	1式	13,188,218	
契約保証費	1式	29,752	
工事価格	1式	87,600,000	
直接測量費	1式	5,136,670	
諸経費	1式	4,043,330	
測量作業費	1式	9,180,000	
測量業務価格	1式	9,180,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度苅田港(本港地区)航路(-13m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
合併予定工事価格	1式	96,780,000	