

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 苅田港

件名 令和7年度苅田港（新松山地区）泊地（-12m）浚渫工事（第3次）

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	46,619,933	
泊地(-12m)	1式	46,619,933	
浚渫工	1式	46,619,933	
グラブ浚渫工	1式	31,476,402	グラブ浚渫(1) 3,054.00m ³ 、グラブ浚渫(2) 14,120.00m ³ 、 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土運船運搬工	1式	15,143,531	土運船運搬(能力現行型) 17,174.00m ³ 、土運船排水 1.00式
直接測量費	1式	5,086,518	
測量業務	1式	5,086,518	
マルチビーム測深	1式	5,086,518	
マルチビーム測深	1式	4,987,518	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、 艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 1.00式、測深(ICT)(2) 1.00式、 起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式、3次元出来形管理データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式
直接経費	1式	99,000	業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度苧田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	46,619,933	
間接工事費	1式	28,601,773	
共通仮設費(計)	1式	14,896,019	
共通仮設費(積上)	1式	9,233,231	事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	5,232,703	
現場環境改善費	1式	430,085	
現場管理費	1式	13,705,754	
工事原価	1式	75,221,706	
一般管理費等	1式	13,318,206	
契約保証費	1式	30,088	
工事価格	1式	88,570,000	
直接測量費	1式	5,086,518	
諸経費	1式	4,003,482	
測量作業費	1式	9,090,000	
測量業務価格	1式	9,090,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度苧田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事(第3次)

名称	数量	金額	内訳
合併予定工事価格	1式	97,660,000	