予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 苅田港

件名 令和6年度苅田港（本港地区）航路（-13m）浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度荇田港(本港地区)航路(-13m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	40,313,170	
航路(-13m)	1式	40,313,170	
浚渫工	1式	27,643,104	
グラブ浚渫工	1式	27,643,104	グラブ浚渫(1) 13,898.00m ³ 、グラブ浚渫(2) 3,726.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式
土捨工	1式	12,670,066	
土運船運搬工	1式	12,670,066	土運船運搬 17,624.00m ³ 、土運船排水 1.00式
直接測量費	1式	3,995,788	
測量業務	1式	3,995,788	
マルチビーム測深	1式	3,995,788	
マルチビーム測深	1式	3,895,788	測量準備 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(1) 1.00式、艀装テスト(2) 1.00式、マルチビーム測深(1) 0.04km ² 、マルチビーム測深(2) 0.04km ² 、測深データ整理(1) 1.00式、測深データ整理(2) 1.00式
直接経費	1式	100,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	267,285	
測量業務	1式	267,285	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度荻田港(本港地区)航路(-13m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
マルチーム測深	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	3次元設計データ作成 1.00施設
直接経費	1式	7,785	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度荻田港(本港地区)航路(-13m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	40,313,170	
間接工事費	1式	35,955,946	
共通仮設費(計)	1式	22,151,299	
共通仮設費(積上)	1式	16,927,255	回航・えい航費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,809,913	
現場環境改善費	1式	414,131	
現場管理費	1式	13,804,647	
工事原価	1式	76,269,116	
一般管理費等	1式	13,480,377	
契約保証費	1式	30,507	
工事価格	1式	89,780,000	
直接測量費	1式	3,995,788	
諸経費	1式	2,914,212	
測量作業費	1式	6,910,000	
測量業務価格	1式	6,910,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度荇田港(本港地区)航路(-13m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	
直接経費	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
業務価格	1式	620,000	
合併予定工事価格	1式	97,310,000	