

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和8年6月15日																																																							
契 約 業 者 名	中央復建コンサルタンツ(株)九州支社																																																							
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区祇園町4-61																																																							
業 務 の 名 称	令和8年度関門航路舷外排送施設(下部工)健全度検討調査																																																							
業 務 場 所	発注者指定の場所																																																							
業 種 区 分	測量・調査																																																							
業 務 概 要																																																								
業務概要																																																								
本業務は、新門司沖土砂処分場3工区に設置している舷外排送施設（下部工）の現況調査を行い健全度検討を行うものである。																																																								
<table><tr><th>業 務 名 称</th><th>業 務 内 容</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td colspan="5">令和8年度関門航路舷外排送施設（下部工）健全度検討調査</td></tr><tr><td rowspan="4">現況調査</td><td>肉厚測定調査</td><td>箇所</td><td>592</td><td rowspan="4">鋼管20本×5層×4方向 被覆鋼管24本×2層×4方向 鋼管5本＋被覆鋼管24本 ＋防食鋼管8本</td></tr><tr><td>潜水目視調査</td><td>m²</td><td>766</td></tr><tr><td>陽極消耗量調査</td><td>箇所</td><td>10</td></tr><tr><td>電位測定</td><td>箇所</td><td>7</td></tr><tr><td rowspan="4">健全度検討</td><td>残寿命の推定</td><td>式</td><td>1</td><td rowspan="4">事前協議1回、中間報告1回 最終報告1回 接岸ドルフィン、綱取ドルフィン</td></tr><tr><td>計画準備</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>回</td><td>3</td></tr><tr><td>安定性の照査</td><td>ケース</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="4">成果物</td><td>対応方策の検討</td><td>式</td><td>1</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>資料作成</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>照査</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td></tr></table>					業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要	令和8年度関門航路舷外排送施設（下部工）健全度検討調査					現況調査	肉厚測定調査	箇所	592	鋼管20本×5層×4方向 被覆鋼管24本×2層×4方向 鋼管5本＋被覆鋼管24本 ＋防食鋼管8本	潜水目視調査	m ²	766	陽極消耗量調査	箇所	10	電位測定	箇所	7	健全度検討	残寿命の推定	式	1	事前協議1回、中間報告1回 最終報告1回 接岸ドルフィン、綱取ドルフィン	計画準備	式	1	協議・報告	回	3	安定性の照査	ケース	4	成果物	対応方策の検討	式	1		資料作成	式	1	照査	式	1	業務完成図書作成	式	1
業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要																																																				
令和8年度関門航路舷外排送施設（下部工）健全度検討調査																																																								
現況調査	肉厚測定調査	箇所	592	鋼管20本×5層×4方向 被覆鋼管24本×2層×4方向 鋼管5本＋被覆鋼管24本 ＋防食鋼管8本																																																				
	潜水目視調査	m ²	766																																																					
	陽極消耗量調査	箇所	10																																																					
	電位測定	箇所	7																																																					
健全度検討	残寿命の推定	式	1	事前協議1回、中間報告1回 最終報告1回 接岸ドルフィン、綱取ドルフィン																																																				
	計画準備	式	1																																																					
	協議・報告	回	3																																																					
	安定性の照査	ケース	4																																																					
成果物	対応方策の検討	式	1																																																					
	資料作成	式	1																																																					
	照査	式	1																																																					
	業務完成図書作成	式	1																																																					
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年6月15日																																																							
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年12月11日																																																							
契 約 金 額	¥30,690,000(税込み)																																																							