

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 関門航路

件名 令和8年度関門航路土砂処分場整備工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度関門航路土砂処分場整備工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-------|----|------------|---|
| 直接工事費 | 1式 | 11,889,751 | |
| 土砂処分場 | 1式 | 11,889,751 | |
| 土工 | 1式 | 87,714 | |
| 土工 | 1式 | 87,714 | 整地 664.00m ³ |
| 雑工 | 1式 | 11,802,037 | |
| 雑工 | 1式 | 11,802,037 | 床掘 926.00m ³ 、埋戻し 1,003.00m ³ 、防砂壁撤去(地上部) 260.00m、防砂壁撤去(土中部) 260.00m、セメント改良土撤去 77.00m ³ 、スクラップ材積込・荷卸・運搬 1.00式、現場発生品運搬 20.00 t、現場発生品積込・荷卸 20.00 t、処分費(木材) 20.00 t |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度関門航路土砂処分場整備工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|------------|---------|
| 直接工事費 | 1式 | 11,889,751 | |
| 間接工事費 | 1式 | 10,410,328 | |
| 共通仮設費(計) | 1式 | 5,933,833 | |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 4,641,923 | 伐木除根除草工 |
| 共通仮設費(率) | 1式 | 1,111,888 | |
| 現場環境改善費 | 1式 | 180,022 | |
| 現場管理費 | 1式 | 4,476,495 | |
| 工事原価 | 1式 | 22,300,079 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 4,326,447 | |
| 契約保証費 | 1式 | 8,474 | |
| スクラップ | 1式 | 3,745,000 | |
| 工事価格 | 1式 | 22,890,000 | |
| 予定工事価格 | 1式 | 22,890,000 | |