
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和４年度唐津港（東港地区）航路泊地(-9m)浚渫工事

２．入 札 日 時　　 令和4年6月1日 10時00分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制
確

保の確実
性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

32 2 2 4 3 (-4.3又は-2.15) 43 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 松尾建設(株) 13.333 1.00 2.00 4.00 3.00 0.00 23.333 23.333 15 15 30 53.333 100 160,000,000 95.8331 ○ ○ ○ 1

2 (株)光洋 13.333 1.00 0.00 2.00 3.00 0.00 19.333 19.333 15 15 30 49.333 100 157,000,000 95.1165 ○ ○ ○ 2

3 唐津土建工業(株) 5.333 1.00 2.00 4.00 3.00 0.00 15.333 15.333 15 15 30 45.333 100 153,500,000 94.6794 ○ ○ ○ 3

4 (株)肥前建設 10.666 0.00 2.00 3.50 0.00 0.00 16.166 16.166 15 15 30 46.166 100 169,000,000 86.4887 ○ ○ ○ 4

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

基準
評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位 備　考

地域貢献等
賃上げ実施

表明

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点合計
（施工体制評価

後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前

の加算点

標準点ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 技術者評価

173,830,000

153,430,000

57.5274

5,997,135

加算点 施工体制評価点

評価値


