
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和6年度唐津港（東港地区）航路泊地（-9m）浚渫工事（第2次）

２．入 札 日 時　　 令和7年3月11日 9時30分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

32 2 2 4 3 (-4.3又は-2.15) 43 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 松尾建設株式会社 18.666 2.00 2.00 4.00 3.00 29.666 29.666 15 15 30 59.666 100 148,500,000 107.5191 ○ ○ ○ 1 落札

2 唐津土建工業株式会社 13.333 2.00 2.00 4.00 3.00 24.333 24.333 15 15 30 54.333 100 149,300,000 103.3710 ○ ○ ○ 2

3 株式会社中野建設 13.333 2.00 2.00 2.00 3.00 22.333 22.333 15 15 30 52.333 100 148,300,000 102.7194 ○ ○ ○ 3

4 株式会社光洋 13.333 2.00 2.00 4.00 3.00 24.333 24.333 15 15 30 54.333 100 152,190,000 101.4081 ○ ○ ○ 4

5 株式会社肥前建設 10.666 0.00 2.00 2.50 0.00 15.166 15.166 15 15 30 45.166 100 158,000,000 91.8772 ○ ○ ○ 5

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

発注者からの課題　：　浚渫時（土運船への浚渫土砂積込み時を含む）における汚濁拡散低減対策

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

標準点

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

地域貢献等

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点 施工体制評価点

加算点合計
（施工体制評価

後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前

の加算点

賃上げ実施
表明

165,480,000

148,300,000

60.4302

3,817,550

備　考順位ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 技術者評価


