
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる法
定福利費事業主
負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和７年度唐津港（妙見地区）岸壁（－７．５ｍ）（改良）工事

２．入 札 日 時　　 令和7年8月22日 10時30分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

32 2 2 4 3 (-4.3又は-2.15) 43 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 ㈱岸本組 10.666 1.00 2.00 4.00 3.00 0.00 20.666 20.666 15 15 30 50.666 100 151,200,000 99.6468 ○ ○ ○ 1 落札

2 松尾建設㈱ 13.333 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 24.333 辞退

3 唐津土建工業㈱ 16.000 2.00 0.00 4.00 3.00 0.00 25.000 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

発注者からの課題　：　施工時における安全対策（但し、構造物撤去工、地盤改良工及び本体工についてそれぞれ１提案を求める。）

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

標準点

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

地域貢献等

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点 施工体制評価点

加算点合計
（施工体制評価

後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前

の加算点

賃上げ実施
表明

152,910,000

138,321,500

65.3979

3,867,936

備　考順位ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 技術者評価


