
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和７年度唐津港（妙見地区）岸壁（－７．５ｍ）（改良）工事（第２次）

２．入 札 日 時　　 令和8年3月9日 10時00分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性 計

入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

32 2 2 4 3 0.5 (-4.35又は-2.175) 43.5 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 唐津土建工業㈱ 18.666 2.00 2.00 4.00 3.00 0.50 0.00 30.166 30.166 15 15 30 60.166 100 137,340,000 116.6200 ○ ○ ○ 1 落札

2 ㈱岸本組 18.666 2.00 2.00 4.00 3.00 0.50 0.00 30.166 30.166 15 15 30 60.166 100 137,400,000 116.5691 ○ ○ ○ 2

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

発注者からの課題　：　施工時における安全対策（但し、構造物撤去工、本体工及び基礎工についてそれぞれ1提案を求める。）

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

地域貢献等

標準点

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

賃上げ実施
表明

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点 施工体制評価点

加算点合計
（施工体制評価

後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合
は施工体制評価

前の加算点

ワーク・ライ
フ・バランス

151,060,000

136,380,000

66.1988

3,897,348

備　考順位

調査
基準
価格
以上

ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 技術者評価


