
九州地方整備局

鹿児島港

工事費

18-19-24-029

目 の 細 分

港湾改修費

港湾事業費項 目

費 目

積 算 書

令 和 6 年 度

積 算 番 号

港 名

令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



 合併積算内訳表  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

918,141,324

918,141,324

76,974,068

76,974,068

54,549,254

1.00 506,608 506,608

式

24.00 73,910 1,773,840

本

24.00 36,779 882,696

本

1.00 120,127 120,127

本

1.00 574,722 574,722

式

22.00 79,200 1,742,400

ｔ

40.00 79,200 3,168,000

ｔ

51.00 147,800 7,537,800

ｔ

143.00 201,200 28,771,600

ｔ

14.00 3,327 46,578

ｍ

21.00 2,808 58,968

ｍ

1.00 53,047 53,047

式

直接工事費

  橋梁下部（P2橋脚）

    仮設工

          1-2 導杭設置

          1-3 導杭撤去

          1-4 中間杭設置

      仮設工

        仮設H鋼杭

          1-1 導杭賃料 導杭（H-300×300×10×15）

          1-8 山留材賃料(3) H-500

          1-9 切梁･腹起し設置

          1-10 ガス切断(1) t=10mm以上20mm未満

          1-5 導枠・中間杭材料費 導枠受台、中間杭（H-350×350×12×19）

          1-6 山留材賃料(1) H-300

          1-7 山留材賃料(2) H-350

          1-11 ガス切断(2) t=2mm以上10mm未満

          1-12 スクラップ運搬
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 合併積算内訳表  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

28.00 13,693 383,404

ｍ３

28.00 25,896 725,088

ｍ３

28.00 34,570 967,960

ｍ３

28.00 2,312 64,736

ｍ３

28.00 1,197 33,516

ｍ３

68.00 104,973 7,138,164

ｍ２

76,800

64.00 1,200 76,800

ｔ

22,348,014

1.00 6,180,253 6,180,253

式

1.00 4,516,939 4,516,939

式

1.00 1,884,557 1,884,557

式

1.00 22,265 22,265

式

1.00 9,744,000 9,744,000

式

          1-14 支保間詰コンクリート打設 18-8-25(20)　W/C=60%

          1-15 支保間詰コンクリート撤去

          1-16 コンクリート殻海上運搬 施工箇所～資材積出箇所

          1-13 支保間詰コンクリート運搬 資材積出箇所～施工箇所

          1-19 コンクリート殻処分費 コンクリート殻（無筋）

        作業構台

          1-20 作業構台設置

          1-17 コンクリート殻陸上運搬 資材積出箇所～処理施設

          1-18 型枠

        殻処分

          1-24 作業足場設置・撤去 昇降用梯子、鋼管内転落防止蓋、鋼管矢板打設用足
場

          1-21 作業構台撤去

          1-22 作業構台材料費

          1-23 作業足場輸送費 工場～資材積出箇所
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 合併積算内訳表  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

582,607,417

582,607,417

397,235,926

1.00 254,030,000 254,030,000

式

38.00 3,176,111 120,692,218

本

38.00 592,466 22,513,708

本

30,978,890

586.00 52,865 30,978,890

ｍ３

30,190,644

516.00 12,677 6,541,332

ｍ３

516.00 45,832 23,649,312

ｍ３

21,148,378

1,126.00 6,091 6,858,466

ｍ

1,064.00 7,491 7,970,424

ｍ

448.00 14,106 6,319,488

ｍ

25,090,602

2,269.00 11,058 25,090,602

ｍ３

    基礎工

      鋼管矢板基礎工

          1-27 鋼管矢板打設(2) φ1200（油圧ハンマ）

        鋼管内掘削

          1-28 鋼管内掘削工

        鋼管矢板

          1-25 鋼管矢板材料費 φ1200(P-P)型　L=44ｍ/本

          1-26 鋼管矢板打設(1) φ1200（バイブロハンマ）

        継手処理

          1-31 継手管内排土工

          1-32 継手管内モルタル注入工 σck=21N/mm2

        中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

          1-29 鋼管内コンクリート運搬 資材積出箇所～施工箇所

          1-30 鋼管内コンクリート打設

          1-33 継手管内止水材注入工 低強度モルタル　0.1～0.25N/mm2

        井筒内掘削

          1-34 井筒内掘削工 砂質土砂、礫質土砂
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 合併積算内訳表  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

6,238,530

276.00 17,640 4,868,640

日

1.00 1,369,890 1,369,890

箇所

13,312,000

10.00 1,331,200 13,312,000

ｍ

4,057,716

78.00 52,022 4,057,716

ｍ３

25,319,871

1.00 1,848,000 1,848,000

式

389.00 12,677 4,931,353

ｍ３

389.00 47,662 18,540,518

ｍ３

24,336,973

38.00 479,951 18,238,138

本

1,289.00 3,327 4,288,503

ｍ

355.00 3,328 1,181,440

ｍ

1.00 628,892 628,892

式

        井筒内排水

          1-35 ポンプ運転

          1-36 ポンプ設置･撤去

          1-38 底面均し(敷砂)

        底スラブコンクリート

          1-39 減圧装置設置

        井筒内壁面清掃

          1-37 井筒内壁面清掃

        敷砂

          1-42 鋼管矢板切断･撤去 φ1200

          1-43 ガス切断(1)

          1-44 ガス切断（2)

          1-40 底盤コンクリート運搬 資材積出箇所～施工箇所

          1-41 底盤コンクリート打設 36-15-25(20)　W/C=50%(水中コンクリート)

        杭切断

          1-45 スクラップ運搬 鋼管矢板（継手含む）
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 合併積算内訳表  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

4,697,887

1.00 923,900 923,900

箇所

1.00 672,000 672,000

箇所

1.00 8,987 8,987

回

1.00 3,093,000 3,093,000

式

11,618,037

6,133,107

6,133,107

2,269.00 2,703 6,133,107

ｍ３

460,607

460,607

2,269.00 203 460,607

ｍ３

3,450,030

3,450,030

254.00 247.6 62,890

ｍ３

254.00 533.3 135,458

ｍ３

254.00 247.6 62,890

ｍ３

          1-47 濁水処理設備・中和装置撤去

          1-48 濁水処理設備保守点検

          1-49 濁水処理設備・中和装置運転

        濁水処理設備

          1-46 濁水処理設備・中和装置設置

          1-50 土運船運搬 施工箇所～揚土箇所

      揚土土捨工

        バックホウ揚土

    土捨工

      土運船運搬工

        土運船運搬

          1-52 埋戻土積込(1) 揚土箇所

          1-53 埋戻土運搬(1) 揚土箇所～仮置箇所

          1-54 埋戻土積込(2) 仮置箇所

          1-51 バックホウ揚土 揚土箇所

      埋戻工

        埋戻し
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 合併積算内訳表  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

254.00 533.3 135,458

ｍ３

254.00 3,301 838,454

ｍ３

254.00 5,419 1,376,426

ｍ３

254.00 3,301 838,454

ｍ３

1,574,293

1,574,293

2,016.00 247.6 499,161

ｍ３

2,016.00 533.3 1,075,132

ｍ３

246,941,802

246,941,802

75,226,686

304.00 31,355 9,531,920

段

1,330.00 30,431 40,473,230

段

7.00 248,600 1,740,200

ｔ

25.00 249,700 6,242,500

ｔ

46.00 269,200 12,383,200

ｔ

82.00 1,125 92,250

箇所

          1-58 埋戻土投入 流用土

      残土処理工

        残土処理

          1-55 埋戻土運搬(2) 仮置箇所～揚土箇所

          1-56 埋戻土積込(3) 揚土箇所

          1-57 埋戻土運搬(3) 揚土箇所～施工箇所

      橋脚躯体工

        鉄筋工（頂版部）

          1-61 コネクタ取付工(鉄筋スタッド方式
               )(1)

SM490A　D22　L=1000

          1-59 土砂積込 揚土箇所

          1-60 土砂等運搬 揚土箇所～土捨箇所

    躯体工

          1-65 鉄筋加工組立(3) SD345　D51　ねじ節鉄筋

          1-66 ガス圧接工 D32＋D32

          1-62 コネクタ取付工(鉄筋スタッド方式
               )(2)

SM490A　D22　L=700

          1-63 鉄筋加工組立(1) SD345　D16～D25

          1-64 鉄筋加工組立(2) SD345　D29～D32
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 合併積算内訳表  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

94.00 10,280 966,320

箇所

1.00 541,074 541,074

式

1.00 3,255,992 3,255,992

式

31,252,018

934.00 19,336 18,059,824

ｍ３

1.00 2,314,830 2,314,830

式

934.00 2,775 2,591,850

ｍ３

934.00 8,871 8,285,514

ｍ３

21,996,620

521.00 42,220 21,996,620

掛ｍ２

60,998,112

2.00 337,200 674,400

ｔ

88.00 327,900 28,855,200

ｔ

75.00 331,000 24,825,000

ｔ

390.00 6,412 2,500,680

箇所

326.00 8,192 2,670,592

箇所

0.90 248,600 223,740

ｔ

          1-67 機械継手 D51＋D51

          1-70 コンクリート混合 24-8-25(20)　W/C=55%

          1-71 コンクリートミキサー船拘束 バッチ式　鋼DE2.5m3

          1-72 材料接岸積込

          1-68 鉄筋架台材料費

          1-69 鉄筋架台組立・設置

        コンクリート（頂版部）

        鉄筋工（躯体コンクリート部）

          1-75 鉄筋加工組立(1) SD345　D16　エポキシ樹脂塗装鉄筋

          1-76 鉄筋加工組立(2) SD345　D29　エポキシ樹脂塗装鉄筋

          1-73 コンクリート打設(コンクリートミ
               キサー船)

コンクリートミキサー船　24-8-25(20)　W/C=55%

        足場工（躯体コンクリート部）

          1-74 手摺先行型枠組足場

          1-80 鉄筋加工組立(4) SD345　D16

          1-77 鉄筋加工組立(3) SD345　D38　エポキシ樹脂塗装ねじ節鉄筋

          1-78 機械継手(1) D38+D38　A級継手

          1-79 機械継手(2) D38+D38 SA級継手
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 合併積算内訳表  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

5.00 249,700 1,248,500

ｔ

20,295,310

406.00 42,260 17,157,560

ｍ２

275.00 10,478 2,881,450

ｍ

1.00 256,300 256,300

式

36,993,068

721.00 18,605 13,414,205

ｍ３

721.00 32,703 23,578,863

ｍ３

179,988

1.00 171,836 171,836

式

4.00 679.4 2,717

孔

8.00 679.4 5,435

孔

          1-81 鉄筋加工組立(5) SD345　D29

        型枠工（躯体コンクリート部）

        コンクリート（躯体コンクリート部）

          1-85 躯体コンクリート運搬 資材搬出箇所～施工箇所

          1-86 躯体コンクリート打設 30-8-25(20)　W/C=55%

          1-82 型枠

          1-83 箱抜き設置 SGP管

          1-84 箱抜き材料費 SGP管　40A

          1-89 コンクリート削孔(2) 銘板・看板用 , φ8.5mm , L=43mm

        雑工

          1-87 銘板・看板等材料費

          1-88 コンクリート削孔(1) 標識灯用 , φ18mm , L=130mm
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 合併積算内訳表  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

10,300,538

10,300,538

10,300,538

7,441,802

1,850,200

1.00 547,200 547,200

回

1.00 1,303,000 1,303,000

回

5,591,602

1.00 727,184 727,184

式

1.00 120,000 120,000

式

1.00 713,618 713,618

式

1.00 2,316,446 2,316,446

式

1.00 1,714,354 1,714,354

式

395,607

395,607

1.00 8,418 8,418

地点

707.00 179 126,553

ｍ２

共通仮設費(積上）

  共通仮設

          1-90 重建設機械分解組立輸送(1) バックホウ山積1.4m3(平積1.0ｍ3)級

          1-91 重建設機械分解組立輸送(2) クラムシェル平積1.0ｍ3

        仮設材等運搬

    共通仮設費

      運搬費

        重建設機械分解組立輸送費

          1-95 仮設材等運搬(4) 仮設材(H-500山留材)製品長：15ｍ超 大阪～鹿児島

          1-96 仮設材等運搬(5) 仮設材(H-500山留材)製品長：12ｍ以内 大阪～鹿児
島

      安全費

          1-92 仮設材等運搬(1) 仮設材(H形鋼・山留材)製品長：15ｍ超

          1-93 仮設材等運搬(2) 仮設材(H形鋼・山留材)製品長：12ｍ超～15ｍ以内

          1-94 仮設材等運搬(3) 仮設材(山留材・覆工板)製品長：12ｍ以内

        探査

          1-97 設標

          1-98 潜水探査(1) 探査機による場合
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 合併積算内訳表  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

620.00 219 135,780

ｍ２

1.00 111,856 111,856

式

1.00 13,000 13,000

式

174,876

57,604

1.00 4,545 4,545

式

1.00 13,350 13,350

式

1.00 9,090 9,090

式

1.00 30,619 30,619

式

117,272

1.00 2,727 2,727

式

1.00 114,545 114,545

式

2,001,753

2,001,753

1.00 2,001,753 2,001,753

式

          1-99 潜水探査(2) 突棒による場合

          1-100 報告書作成

          1-101 業務成果品

          1-103 水雷保険料(2) グラブ浚渫船×1隻

          1-104 水雷保険料(3) 土運船×2隻

          1-105 水雷保険料(4) 杭打船×1隻

      水雷・傷害等保険料

        水雷保険料

          1-102 水雷保険料(1) 潜水士船×1隻

      海上輸送費

        海上輸送

          1-108 作業員海上輸送

        傷害保険料

          1-106 傷害保険料(1) 潜水士×1名

          1-107 傷害保険料(2) 作業員×12名
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 合併積算内訳表  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

286,500

286,500

1.00 286,500 286,500

式

8,910,336

8,910,336

8,910,336

8,910,336

8,910,336

1.00 864,430 864,430

式

1.00 1,335,236 1,335,236

式

1.00 6,710,670 6,710,670

式

直接製作費

  工場製作工

    Ｐ２橋脚

      技術管理費

        技術管理

          1-109 技術管理費 詳細調査、モニタリング調査

          2-2 鋼管内転落防止蓋製作

          2-3 鋼管矢板打設用足場製作

      作業足場製作工

        作業足場製作

          2-1 昇降用梯子製作
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 総括表  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

8,910,336 ＋ 3,978,432 ＋ 2,652,288 15,541,056

8,910,336

3,978,432

2,652,288

918,141,324

66,643,538 ＋ 221,182,000 287,825,538

10,300,538 ＋ 52,793,000 ＋ 3,550,000 66,643,538

10,300,538

918,141,324 × 5.75% ((5.58% × 1.0) × 1.03) 52,793,000

500,000,000 × 0.71% 3,550,000

984,784,862 × 22.46% ((21.39% × 1.0) × 1.05) 221,182,000

15,541,056 ＋ 918,141,324 ＋ 287,825,538 1,221,507,918

1,221,507,918 × 11.69% (11.69% × 1.00) － 7,667 142,786,608

1,221,507,918 × 0.04% 488,603

-9,523,129

1,221,507,918 ＋ 142,786,608 ＋ 488,603 － 9,523,129 1,355,260,000

1,355,260,000 × 10.00% 135,526,000

1,355,260,000 ＋ 135,526,000 1,490,786,000

  消費税等相当額

請負工事費

          現場環境改善費

        現場管理費

    工事原価

    契約保証費

    スクラップ

  工事価格

      工場製作費

    一般管理費等

      直接製作費

      間接労務費

      工場管理費

      直接工事費

      間接工事費

        共通仮設費（計）

          共通仮設費（ 積上 ）

          共通仮設費（ 率 ）

1



 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-1   

名称：導杭賃料　導杭（H-300×300×10×15） 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 39.06 12,970.00 506,608

506,608.00 506,608

番号：1-2   

名称：導杭設置　 1日当り（19本）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 34,530.00 34,530 6.00H

日 1.00 557,970.00 557,970 6.00H / 8H

日 1.00 157,365.00 157,365 8H

日 1.00 197,560.00 197,560 2.00H / 8H

日 1.00 256,454.00 256,454 8H

人 1.00 32,760.00 32,760

人 2.00 27,870.00 55,740

人 1.00 20,700.00 20,700

％ 13.00 701,700.00 91,221

73,910.00 1,404,300

揚錨船 鋼D 5t吊

世話役

とび工

起重機船(非航旋回) 鋼D 40t吊

台船 鋼300t積

引船 鋼D 450PS型

H形鋼杭(1日1t当り)

合　　計 作業能力：1.00式

バイブロハンマ 60kW(クレーン付台船、起重機船)

普通作業員

雑材料 特定項目の%

合　　計 作業能力：19.00本

1



 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-3   

名称：導杭撤去　 1日当り（38本）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 34,830.00 34,830 6.00H

日 1.00 557,970.00 557,970 6.00H / 8H

日 1.00 157,365.00 157,365 8H

日 1.00 197,560.00 197,560 2.00H / 8H

日 1.00 256,454.00 256,454 8H

人 1.00 32,760.00 32,760

人 2.00 27,870.00 55,740

人 1.00 20,700.00 20,700

％ 12.00 702,000.00 84,240

36,779.00 1,397,619

引船 鋼D 450PS型

揚錨船 鋼D 5t吊

世話役

バイブロハンマ 60kW(クレーン付台船、起重機船)

起重機船(非航旋回) 鋼D 40t吊

台船 鋼300t積

合　　計 作業能力：38.00本

とび工

普通作業員

雑材料 特定項目の%

2



 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-4   

名称：中間杭設置　 1日当り（11本）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 36,570.00 36,570 6.00H

日 1.00 471,640.00 471,640 6.00H / 8H

日 1.00 157,365.00 157,365 8H

日 1.00 197,560.00 197,560 2.00H / 8H

日 1.00 256,454.00 256,454 8H

人 1.00 32,760.00 32,760

人 2.00 27,870.00 55,740

人 1.00 20,700.00 20,700

％ 15.00 617,410.00 92,611

120,127.00 1,321,400

番号：1-5   

名称：導枠・中間杭材料費　導枠受台、中間杭（H-350×350×12×19） 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 3.578 129,000.00 461,562

ｔ 0.920 123,000.00 113,160

574,722.00 574,722

台船 鋼300t積

引船 鋼D 450PS型

揚錨船 鋼D 5t吊

バイブロハンマ 90kW(クレーン付台船、起重機船)

起重機船(非航旋回) 鋼D 30t吊

導枠受台（溝形鋼） ［-200×90×8×13.5　L=2.53m　　N=12本

合　　計 作業能力：1.00式

雑材料 特定項目の%

合　　計 作業能力：11.00本

中間杭（H形鋼） H-350×350×12×19　L=26.5m　N=1本

世話役

とび工

普通作業員
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-6   

名称：山留材賃料(1)　H-300 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 1.000 36,200.00 36,200

ｔ 1.000 5,123.00 5,123

ｔ 0.220 106,428.00 23,414

ｔ 0.220 10,622.00 2,336

ｔ 0.040 303,000.00 12,120

式 1.000 79,193.00 7

79,200.00 79,200

番号：1-7   

名称：山留材賃料(2)　H-350 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 1.000 36,200.00 36,200

ｔ 1.000 5,123.00 5,123

ｔ 0.220 106,428.00 23,414

ｔ 0.220 10,622.00 2,336

ｔ 0.040 303,000.00 12,120

式 1.000 79,193.00 7

79,200.00 79,200

鋼製山留材　賃料 　H-300　720日(24ヵ月)以内

鋼製山留材　賃料 H-350　720日(24ヵ月)以内

Ｈ形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費

副部材（Ａ）　賃料 部品(H-250～400)　720日(24ヵ月)以内

副部材（Ｂ）　修理費及び損耗費

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｔ

Ｈ形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費

副部材（Ａ）　賃料 部品(H-250～400)　720日(24ヵ月)以内

副部材（Ａ）　修理費及び損耗費

合　　計 作業能力：1.00ｔ

副部材（Ａ）　修理費及び損耗費

副部材（Ｂ）　修理費及び損耗費

諸雑費（まるめ）

4



 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-8   

名称：山留材賃料(3)　H-500 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 1.000 72,400.00 72,400

ｔ 1.000 7,357.50 7,357

ｔ 0.220 212,856.00 46,828

ｔ 0.220 15,255.00 3,356

ｔ 0.040 444,400.00 17,776

式 1.000 147,717.00 83

147,800.00 147,800

番号：1-9   

名称：切梁･腹起し設置　 10ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 32,760.00 32,760

人 2.000 27,870.00 55,740

人 2.000 28,500.00 57,000

人 2.000 20,700.00 41,400

日 1.000 1,558,917.00 1,558,917 6.00H / 8H

日 1.000 257,747.00 257,747 2.00H / 8H

％ 5.000 186,900.00 8,436

201,200.00 2,012,000

副部材（Ａ）　賃料 　部品（H-500）720日(24ヵ月)以内

副部材（Ａ）　修理費及び損耗費

副部材（Ｂ）　修理費及び損耗費

鋼製山留材　賃料 H-500　720日(24ヵ月)以内

Ｈ形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費

起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊

引船 鋼D 800PS型

諸雑費（率＋まるめ） 労務費の％

とび工

溶接工

普通作業員

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｔ

世話役

合　　計 作業能力：10.00ｔ

5



 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-10   

名称：ガス切断(1)　t=10mm以上20mm未満 1日当り（14.4ｍ）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 14.40 3,328.00 47,923

3,327.00 47,923

番号：1-11   

名称：ガス切断(2)　t=2mm以上10mm未満 1日当り（15ｍ）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 15.00 2,808.00 42,120

2,808.00 42,120

番号：1-12   

名称：スクラップ運搬　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

台 1.000 21,510.00 21,510

台 1.000 13,995.00 13,995

ｔ 11.695 1,500.00 17,542

53,047.00 53,047

貨物自動車運賃 小型車(2トンクラス)

積込み・取卸し費

合　　計 作業能力：1.00式

ガス切断(陸上施工) 手動  2mm以上10mm未満

合　　計 作業能力：15.00ｍ

貨物自動車運賃 大型車(10トンクラス)

ガス切断(陸上施工) 手動 10mm以上20mm未満

合　　計 作業能力：14.40ｍ
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-13   

名称：支保間詰コンクリート運搬　資材積出箇所～施工箇所 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.60 578,013.00 924,820 4.00H / 8H

日 1.60 239,177.00 382,683 4.00H / 8H

日 9.60 5,730.00 55,008

％ 0.50 1,362,511.00 6,812

13,693.00 1,369,323

番号：1-14   

名称：支保間詰コンクリート打設　18-8-25(20)　W/C=60% 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 104.00 21,300.00 2,215,200

ｍ３ 100.00 3,744.00 374,400

25,896.00 2,589,600

番号：1-15   

名称：支保間詰コンクリート撤去　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 34,569.00 34,569

式 1.000 34,569.00 1

34,570.00 34,570

コンクリート打設(上部工製作) 台船バケット・自積バケット

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

レディーミクストコンクリート 18-8-25(20)高炉　W/C=60％

クレーン付台船 100t吊

引船 鋼D 550PS型

コンクリートバケット 5.0m3

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-16   

名称：コンクリート殻海上運搬　施工箇所～資材積出箇所 1000ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 3.33 483,594.00 1,610,368 4.00H / 8H

日 3.33 207,410.00 690,675 2.00H / 8H

％ 0.50 2,301,043.00 11,505

2,312.00 2,312,548

番号：1-17   

名称：コンクリート殻陸上運搬　資材積出箇所～処理施設 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 1,197 1,197

1,197 1,197

番号：1-18   

名称：型枠　 7.5ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.500 32,760.00 16,380

人 2.000 29,950.00 59,900

人 1.000 28,500.00 28,500

人 1.000 20,700.00 20,700

日 0.500 819,298.00 409,649 2.00H / 8H

日 0.500 241,911.00 120,955 2.00H / 8H

％ 20.000 656,084.00 131,216

104,973.00 787,300

コンクリート殻陸上運搬 資材積出箇所～処理施設

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

世話役

引船 鋼D 500PS型

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ３

クレーン付台船 80t吊

合　　計 作業能力：7.50ｍ２

起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

引船 鋼D 700PS型

諸雑費（率＋まるめ） 全体の％

型わく工

溶接工

普通作業員
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-19   

名称：コンクリート殻処分費　コンクリート殻（無筋） 100ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 100.000 1,200.00 120,000

1,200.00 120,000

番号：1-20   

名称：作業構台設置　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 4.000 999,738.00 3,998,952 6.00H / 8H

日 4.000 241,911.00 967,644 2.00H / 8H

日 4.000 9,710.00 38,840

日 4.000 13,500.00 54,000

日 4.000 1,190.00 4,760

人 5.000 32,760.00 163,800

人 8.000 27,870.00 222,960

人 8.000 28,500.00 228,000

人 10.000 20,700.00 207,000

％ 5.000 5,885,956.00 294,297

6,180,253.00 6,180,253

処分費 コンクリート殻（無筋）

合　　計 作業能力：100.00ｔ

とび工

溶接工

普通作業員

発動発電機(排出ガス対策型) 250kVA

溶接機械（エンジンウェルダ） 溶接電流230～250Ａ

世話役

起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

引船 鋼D 700PS型

基礎工事用機械（バイブロハンマ） 起振力:47～49(t)　出力:60(kW)

諸雑費（率） 全体の％

合　　計 作業能力：1.00式
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-21   

名称：作業構台撤去　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 3.000 999,738.00 2,999,214 6.00H / 8H

日 3.000 241,911.00 725,733 2.00H / 8H

日 3.000 9,710.00 29,130

日 3.000 13,500.00 40,500

日 3.000 1,190.00 3,570

人 3.000 32,760.00 98,280

人 6.000 27,870.00 167,220

人 4.000 28,500.00 114,000

人 6.000 20,700.00 124,200

％ 5.000 4,301,847.00 215,092

4,516,939.00 4,516,939

溶接機械（エンジンウェルダ） 溶接電流230～250Ａ

世話役

とび工

引船 鋼D 700PS型

基礎工事用機械（バイブロハンマ） 起振力:47～49(t)　出力:60(kW)

発動発電機(排出ガス対策型) 250kVA

起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

合　　計 作業能力：1.00式

溶接工

普通作業員

諸雑費（率） 全体の％
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-22   

名称：作業構台材料費　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２・月 672.000 750.00 504,000

ｍ２ 42.000 1,020.00 42,840

ｔ・日 1,300.140 75.00 97,510

ｔ 2.790 3,650.00 10,183

ｔ・日 7,549.200 75.00 566,190

ｔ 16.200 3,650.00 59,130

箇所 6.000 50,900.00 305,400

本 2.000 11,100.00 22,200

本 6.000 24,200.00 145,200

本 6.000 8,190.00 49,140

本 3.000 18,600.00 55,800

組 120.000 224.70 26,964

1,884,557.00 1,884,557

番号：1-23   

名称：作業足場輸送費　工場～資材積出箇所 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

台 1.000 16,475.00 16,475

ｔ 3.860 1,500.00 5,790

22,265.00 22,265

主桁　賃料 H300　720日以内

主桁　整備費 H300

支持杭賃料 H350　720日以内

覆工板　鋼製 鋼製(補強型)　720日以内

覆工板　整備費 鋼製(補強型)

摩擦接合用高力ボルト FT10 　M22×70

合　　計 作業能力：1.00式

貨物自動車運賃 中型車(4トンクラス)

桁受(溝形鋼) ［-300×90×9×13　L=5.0m

ブレース（等辺山形鋼） L-100×100×10　L=6.0m

水平継ぎ(溝形鋼) ［-200×90×8×13.5　L＝5.0m

支持杭　整備費 H350

継施工費 H350

覆工ズレ止め(溝形鋼) ［-200×80×7.5　L=3.0m

積込み・取卸し費

合　　計 作業能力：1.00式
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-24   

名称：作業足場設置・撤去　昇降用梯子、鋼管内転落防止蓋、鋼管矢板打設用足場 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 3.000 32,760.00 98,280

人 6.000 27,870.00 167,220

人 6.000 20,700.00 124,200

日 6.000 1,254,111.00 7,524,666 2.00H / 8H

日 6.000 257,747.00 1,546,482 2.00H / 8H

％ 3.000 9,460,848.00 283,152

9,744,000.00 9,744,000

番号：1-25   

名称：鋼管矢板材料費　φ1200(P-P)型　L=44ｍ/本 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

本 17.00 6,690,000.00 113,730,000

本 17.00 6,680,000.00 113,560,000

本 2.00 6,690,000.00 13,380,000

本 2.00 6,680,000.00 13,360,000

254,030,000.00 254,030,000

引船 鋼D 800PS型

諸雑費（率＋まるめ） 全体の％

合　　計 作業能力：1.00式

とび工

普通作業員

起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊

世話役

鋼管矢板（タイプD） φ1200(P-P)型　L=10.0ｍ、34.0ｍ

合　　計 作業能力：1.00式

鋼管矢板（タイプA） φ1200(P-P)型　L=9.0ｍ、35.0ｍ

鋼管矢板（タイプB） φ1200(P-P)型　L=10.0ｍ、34.0ｍ

鋼管矢板（タイプC） φ1200(P-P)型　L=9.0ｍ、35.0ｍ
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-26   

名称：鋼管矢板打設(1)　φ1200（バイブロハンマ） 1.8本当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 160,890.00 160,890 6.00H

日 1.00 80,955.00 80,955 6.00H / 8H

日 1.00 4,277,579.00 4,277,579 6.00H / 8H

日 1.00 222,705.00 222,705 8H

日 1.00 207,410.00 207,410 2.00H / 8H

日 1.00 256,454.00 256,454 8H

日 1.00 142,509.00 142,509

日 1.00 18,280.00 18,280

日 2.00 918.00 1,836

人 1.00 32,760.00 32,760

人 5.00 27,870.00 139,350

人 3.00 20,700.00 62,100

人 2.00 28,500.00 57,000

人 1.00 29,330.00 29,330

％ 0.50 5,689,158.00 27,842

3,176,111.00 5,717,000

鋼管チャック(ジェット併用バイブロ) 240kW

非航杭打船(油圧バイブロ) H-150　515kW(700PS)

台船 鋼700t積

バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工) 240kW

とび工

普通作業員

溶接工

発動発電機(排出ガス対策型) 125kVA

溶接機 半自動アーク溶接 E500A

世話役

引船 鋼D 500PS型

揚錨船 鋼D 5t吊

発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設
工による場合)

800kVA

特殊作業員

諸雑費（率＋まるめ） 全体の％

合　　計 作業能力：1.80本
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-27   

名称：鋼管矢板打設(2)　φ1200（油圧ハンマ） 1日当り（8.5本）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 4,540,950.00 4,540,950 6.00H / 8H

日 1.00 256,454.00 256,454 8H

人 1.00 32,760.00 32,760

人 5.00 27,870.00 139,350

人 2.00 20,700.00 41,400

％ 0.50 5,010,914.00 25,054

592,466.00 5,035,968

番号：1-28   

名称：鋼管内掘削工　 10ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.190 32,760.00 6,224

人 0.740 20,700.00 15,318

日 0.400 18,600.00 7,440

日 0.400 999,738.00 399,895 6.00H / 8H

日 0.400 241,911.00 96,764 2.00H / 8H

％ 14.000 21,542.00 3,015

52,865.00 528,656

とび工

普通作業員

雑材料 全体の%

杭打船(油圧ハンマ) H-150

揚錨船 鋼D 5t吊

世話役

諸雑費 労務費の%

合　　計 作業能力：10.00ｍ３

ハンマグラブ 径1200mm

起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

引船 鋼D 700PS型

合　　計 作業能力：8.50本

世話役

普通作業員
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-29   

名称：鋼管内コンクリート運搬　資材積出箇所～施工箇所 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.30 712,560.00 926,328 8H

日 1.30 257,747.00 335,071 2.00H / 8H

％ 0.50 1,261,399.00 6,306

12,677.00 1,267,705

番号：1-30   

名称：鋼管内コンクリート打設　 10ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.130 32,760.00 4,258

人 0.400 29,330.00 11,732

人 0.440 20,700.00 9,108

ｍ３ 10.400 23,700.00 246,480

ｍ３ 10.400 1,000.00 10,400

日 0.130 103,294.00 13,428 6.80H / 8H

日 0.130 999,738.00 129,965 6.00H / 8H

日 0.130 241,911.00 31,448 2.00H / 8H

％ 6.000 25,098.00 1,505

45,832.00 458,324

フェリーバージ 800ｔ積

レディミクストコンクリート 36-15-25(20)　W/C=50％(水中コンクリート)

船積み拘束割増

コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h

世話役

特殊作業員

普通作業員

引船 鋼D 800PS型

諸雑費 全体の％

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

合　　計 作業能力：10.00ｍ３

起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

引船 鋼D 700PS型

諸雑費 労務費の%
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-31   

名称：継手管内排土工　 100ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.400 32,760.00 13,104

人 1.200 29,330.00 35,196

人 1.300 20,700.00 26,910

日 0.400 81,842.00 32,736

日 0.400 999,738.00 399,895 6.00H / 8H

日 0.400 241,911.00 96,764 2.00H / 8H

％ 6.000 75,210.00 4,512

6,091.00 609,117

番号：1-32   

名称：継手管内モルタル注入工　σck=21N/mm2 100ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.400 32,760.00 13,104

人 1.200 29,330.00 35,196

人 0.800 20,700.00 16,560

ｍ３ 2.625 21,034.00 55,214

日 0.500 8,742.00 4,371

日 0.500 999,738.00 499,869 6.00H / 8H

日 0.500 241,911.00 120,955 2.00H / 8H

％ 6.000 64,860.00 3,891

7,491.00 749,160

普通作業員

杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転

起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

世話役

特殊作業員

継手内モルタル 21N/mm2以上

発動発電機運転

起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

世話役

特殊作業員

普通作業員

引船 鋼D 700PS型

諸雑費 労務費の%

合　　計 作業能力：100.00ｍ

引船 鋼D 700PS型

諸雑費 労務費の%

合　　計 作業能力：100.00ｍ
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-33   

名称：継手管内止水材注入工　低強度モルタル　0.1～0.25N/mm2 100ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.500 32,760.00 16,380

人 1.400 29,330.00 41,062

人 1.000 20,700.00 20,700

ｍ３ 2.850 23,074.00 65,760

ｍ 200.000 640.00 128,000

日 0.900 9,778.00 8,800

日 0.900 999,738.00 899,764 6.00H / 8H

日 0.900 241,911.00 217,719 2.00H / 8H

％ 16.000 78,142.00 12,502

14,106.00 1,410,687

番号：1-34   

名称：井筒内掘削工　砂質土砂、礫質土砂 250ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 2,425,211.00 2,425,211 6.00H / 8H

日 1.00 325,617.00 325,617 2.00H / 8H

％ 0.50 2,750,828.00 13,754

11,058.00 2,764,582

止水材（低強度モルタル） 0.1～0.25N/mm2以上

止水袋（P-P型用） 低強度モルタル用

発動発電機運転

世話役

特殊作業員

普通作業員

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：250.00ｍ３

合　　計 作業能力：100.00ｍ

グラブ浚渫船(硬土盤用)(スパッド式) 鋼D 5.5m3

引船(グラブ浚渫船(スパッド式)) 鋼D 1200PS型

起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

引船 鋼D 700PS型

諸雑費 労務費の%
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-35   

名称：ポンプ運転　 1日当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.170 29,330.00 4,986

日 1.000 452.00 452

日 1.000 12,030.00 12,030

％ 1.000 17,468.00 172

17,640.00 17,640

番号：1-36   

名称：ポンプ設置･撤去　 1箇所当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 32,760.00 32,760

人 0.200 29,330.00 5,866

人 4.000 20,700.00 82,800

日 1.000 999,738.00 999,738 6.00H / 8H

日 1.000 241,911.00 241,911 2.00H / 8H

％ 0.500 1,363,075.00 6,815

1,369,890.00 1,369,890

特殊作業員

普通作業員

起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

引船 鋼D 700PS型

合　　計 作業能力：1.00日

世話役

特殊作業員

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

発動発電機運転

諸雑費（率＋まるめ）

諸雑費 全体の％

合　　計 作業能力：1.00箇所
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-37   

名称：井筒内壁面清掃　 5ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 2.500 1,558,917.00 3,897,292 6.00H / 8H

日 2.500 257,747.00 644,367 2.00H / 8H

日 5.000 213,996.00 1,069,980 6.00H / 8H

日 2.500 14,492.00 36,230

日 2.500 200,000.00 500,000

日 2.500 7,000.00 17,500

本 5.000 15,000.00 75,000

本 7.500 9,000.00 67,500

人 2.500 32,760.00 81,900

人 5.000 29,330.00 146,650

％ 6.000 1,994,760.00 119,581

1,331,200.00 6,656,000

洗浄掘削機 (集合管込み)

配電盤

ジェットホース 2吋　20ｍ

引船 鋼D 800PS型

ウォータージェット (ジェット併用バイブロ)14.7Mpa 895L/min

発動発電機(排出ガス対策型) 100kVA

起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊

諸雑費（率＋まるめ） 船舶を除く全体の％

合　　計 作業能力：5.00ｍ

ジェットホース 1.5吋　20ｍ

世話役

特殊作業員
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-38   

名称：底面均し(敷砂)　 10ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.700 32,760.00 22,932

人 1.200 43,160.00 51,792

人 1.300 20,700.00 26,910

ｍ３ 10.000 4,000.00 40,000

日 0.300 999,738.00 299,921 6.00H / 8H

日 0.300 241,911.00 72,573 2.00H / 8H

％ 6.000 101,634.00 6,098

52,022.00 520,226

番号：1-39   

名称：減圧装置設置　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.000 1,254,111.00 1,254,111 2.00H / 8H

日 1.000 257,747.00 257,747 2.00H / 8H

日 1.000 246,172.00 246,172 8H

基 12.000 3,000.00 36,000

ｍ 12.000 1,500.00 18,000

％ 2.000 1,812,030.00 35,970

1,848,000.00 1,848,000

潜水士

普通作業員

砂 細目（荒目）洗い

世話役

潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊

減圧管固定用金物 VPφ100用

硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VPφ100

合　　計 作業能力：10.00ｍ３

起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊

引船 鋼D 800PS型

起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

引船 鋼D 700PS型

諸雑費 労務費の%

諸雑費（率＋まるめ） 全体の％

合　　計 作業能力：1.00式
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-40   

名称：底盤コンクリート運搬　資材積出箇所～施工箇所 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.30 712,560.00 926,328 8H

日 1.30 257,747.00 335,071 2.00H / 8H

％ 0.50 1,261,399.00 6,306

12,677.00 1,267,705

番号：1-41   

名称：底盤コンクリート打設　36-15-25(20)　W/C=50%(水中コンクリート) 10ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.130 32,760.00 4,258

人 0.400 29,330.00 11,732

人 0.440 20,700.00 9,108

人 0.130 43,160.00 5,610

ｍ３ 10.900 23,700.00 258,330

ｍ３ 10.900 1,000.00 10,900

日 0.130 103,294.00 13,428 6.80H / 8H

日 0.130 999,738.00 129,965 6.00H / 8H

日 0.130 241,911.00 31,448 2.00H / 8H

％ 6.000 30,708.00 1,842

47,662.00 476,621

世話役

特殊作業員

普通作業員

引船 鋼D 800PS型

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

フェリーバージ 800ｔ積

諸雑費 労務費の%

合　　計 作業能力：10.00ｍ３

コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h

起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

引船 鋼D 700PS型

潜水士

レディミクストコンクリート 36-15-25(20)　W/C=50％(水中コンクリート)

船積み拘束割増
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-42   

名称：鋼管矢板切断･撤去　φ1200 10本当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 3.000 32,760.00 98,280

人 3.000 27,870.00 83,610

人 3.000 29,330.00 87,990

人 3.000 20,700.00 62,100

日 2.400 217,500.00 522,000

日 0.600 26,040.00 15,624

日 3.000 52,482.00 157,446

日 3.000 999,738.00 2,999,214 6.00H / 8H

日 3.000 241,911.00 725,733 2.00H / 8H

％ 1.000 4,751,997.00 47,519

479,951.00 4,799,516

番号：1-43   

名称：ガス切断(1)　 1日当り（14.4ｍ）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 14.40 3,328.00 47,923

3,327.00 47,923

番号：1-44   

名称：ガス切断（2)　 1日当り（15ｍ）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 15.00 3,328.00 49,920

3,328.00 49,920

世話役

起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

引船 鋼D 700PS型

諸雑費 全体の％

水中切断機運転

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ運転

発動発電機運転

とび工

特殊作業員

普通作業員

ガス切断(陸上施工) 手動 10mm以上20mm未満

合　　計 作業能力：15.00ｍ

合　　計 作業能力：10.00本

ガス切断(陸上施工) 手動 10mm以上20mm未満

合　　計 作業能力：14.40ｍ
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-45   

名称：スクラップ運搬　鋼管矢板（継手含む） 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

台 11.000 27,475.00 302,225

ｔ 217.778 1,500.00 326,667

628,892.00 628,892

番号：1-46   

名称：濁水処理設備・中和装置設置　 1箇所当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 4.000 32,760.00 131,040

人 5.000 23,610.00 118,050

人 9.000 27,770.00 249,930

人 6.000 20,700.00 124,200

日 2.000 55,100.00 110,200

日 2.000 95,205.00 190,410

式 1.000 923,830.00 70

923,900.00 923,900

積込み・取卸し費

合　　計 作業能力：1.00式

世話役

貨物自動車運賃 トレーラー(20トンクラス)

合　　計 作業能力：1.00箇所

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊

台船 300t積

諸雑費（まるめ）

電工

設備機械工

普通作業員
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-47   

名称：濁水処理設備・中和装置撤去　 1箇所当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 3.000 32,760.00 98,280

人 1.000 23,610.00 23,610

人 6.000 27,770.00 166,620

人 4.000 20,700.00 82,800

日 2.000 55,100.00 110,200

日 2.000 95,205.00 190,410

式 1.000 671,920.00 80

672,000.00 672,000

番号：1-48   

名称：濁水処理設備保守点検　 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.100 27,770.00 2,777

人 0.300 20,700.00 6,210

式 1.000 8,987.00 0

8,987.00 8,987

世話役

電工

設備機械工

普通作業員

諸雑費（まるめ）

台船 300t積

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00箇所

設備機械工

普通作業員

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊

合　　計 作業能力：1.00回
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-49   

名称：濁水処理設備・中和装置運転　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 7.680 157,365.00 1,208,563 8H

日 7.680 131,897.00 1,012,968 2.00H / 8H

日 7.680 14,311.00 109,908

日 7.680 83,900.00 644,352

ｋｇ 251.600 48.50 12,202

ｋｇ 5.030 1,050.00 5,281

ｋｇ 332.110 300.00 99,633

式 1.000 3,092,907.00 93

3,093,000.00 3,093,000

番号：1-50   

名称：土運船運搬　施工箇所～揚土箇所 1日当り（250ｍ３）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 2.00 187,890.00 375,780 8H

日 1.00 296,667.00 296,667 2.00H / 8H

％ 0.50 672,447.00 3,362

2,703.00 675,809

高分子擬集剤 アニオン・ノニオン

炭酸ガス ボンベ

諸雑費（まるめ）

発動発電機(排出ガス対策型) 100kVA

濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈
殿方式］

処理能力１００ｍ３／ｈ

擬集剤 ポリ塩化アルミニウム

台船 鋼300t積

引船 鋼D 300PS型

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：250.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00式

土運船(曳航) 鋼650m3積(密閉式)

引船 鋼D 1000PS型
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-51   

名称：バックホウ揚土　揚土箇所 1日当り（250ｍ３）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 0.56 90,470.00 50,663 5.80H / 8H

％ 0.50 50,663.00 253

203.00 50,916

番号：1-52   

名称：埋戻土積込(1)　揚土箇所 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 247.6 247.6

247.6 247.6

番号：1-53   

名称：埋戻土運搬(1)　揚土箇所～仮置箇所 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 533.3 533.3

533.3 533.3

番号：1-54   

名称：埋戻土積込(2)　仮置箇所 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 247.6 247.6

247.6 247.6

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：250.00ｍ３

埋戻土積込(1) 揚土箇所

バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策
型)

山積1.4m3(平積1.0m3)

埋戻土積込(2) 仮置箇所

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

埋戻土運搬(1) 揚土箇所～仮置箇所

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-55   

名称：埋戻土運搬(2)　仮置箇所～揚土箇所 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 533.3 533.3

533.3 533.3

番号：1-56   

名称：埋戻土積込(3)　揚土箇所 310ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 653,359.00 653,359 8H

日 1.00 364,929.00 364,929 2.00H / 8H

％ 0.50 1,018,288.00 5,091

3,301.00 1,023,379

番号：1-57   

名称：埋戻土運搬(3)　揚土箇所～施工箇所 310ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 2.00 653,359.00 1,306,718 8H

日 1.00 364,929.00 364,929 2.00H / 8H

％ 0.50 1,671,647.00 8,358

5,419.00 1,680,005

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ガットバージ グラブ容量 3.0m3 1000m3積

引船 鋼D 1200PS型

埋戻土運搬(2) 仮置箇所～揚土箇所

引船 鋼D 1200PS型

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：310.00ｍ３

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：310.00ｍ３

ガットバージ グラブ容量 3.0m3 1000m3積
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-58   

名称：埋戻土投入　流用土 310ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 653,359.00 653,359 8H

日 1.00 364,929.00 364,929 2.00H / 8H

％ 0.50 1,018,288.00 5,091

3,301.00 1,023,379

番号：1-59   

名称：土砂積込　揚土箇所 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 247.6 247.6

247.6 247.6

番号：1-60   

名称：土砂等運搬　揚土箇所～土捨箇所 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 533.3 533.3

533.3 533.3

ガットバージ グラブ容量 3.0m3 1000m3積

引船 鋼D 1200PS型

雑材料 全体の%

土砂等運搬 揚土箇所～土捨箇所

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：310.00ｍ３

土砂積込 揚土箇所

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-61   

名称：コネクタ取付工(鉄筋スタッド方式)(1)　SM490A　D22　L=1000 10段当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.200 32,760.00 6,552

人 0.400 29,330.00 11,732

人 0.200 28,500.00 5,700

人 0.200 20,700.00 4,140

本 40.000 1,630.00 65,200

日 0.200 384,100.00 76,820

日 0.200 51,153.00 10,230

日 0.100 999,738.00 99,973 6.00H / 8H

日 0.100 241,911.00 24,191 2.00H / 8H

％ 5.000 180,374.00 9,018

31,355.00 313,556

特殊作業員

溶接工

普通作業員

世話役

合　　計 作業能力：10.00段

起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

引船 鋼D 700PS型

諸雑費（率） 船舶以外の％

鉄筋スタッド SM490A　D22　L=1000

鉄筋ｽﾀｯﾄﾞ施工機械運転

発動発電機運転 (ｺﾈｸﾀ取付鉄筋ｽﾀｯﾄﾞ方式)
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-62   

名称：コネクタ取付工(鉄筋スタッド方式)(2)　SM490A　D22　L=700 10段当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.200 32,760.00 6,552

人 0.400 29,330.00 11,732

人 0.200 28,500.00 5,700

人 0.200 20,700.00 4,140

本 40.000 1,410.00 56,400

日 0.200 384,100.00 76,820

日 0.200 51,153.00 10,230

日 0.100 999,738.00 99,973 6.00H / 8H

日 0.100 241,911.00 24,191 2.00H / 8H

％ 5.000 171,574.00 8,578

30,431.00 304,316

番号：1-63   

名称：鉄筋加工組立(1)　SD345　D16～D25 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 1.030 105,000.00 108,150

ｔ 1.000 43,316.00 43,316

日 0.200 353,681.00 70,736 6.00H / 8H

日 0.200 131,897.00 26,379 2.00H / 8H

式 1.000 248,581.00 19

248,600.00 248,600

世話役

特殊作業員

引船 鋼D 700PS型

諸雑費（率） 船舶以外の％

合　　計 作業能力：10.00段

鉄筋ｽﾀｯﾄﾞ施工機械運転

発動発電機運転 (ｺﾈｸﾀ取付鉄筋ｽﾀｯﾄﾞ方式)

起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

溶接工

普通作業員

鉄筋スタッド SM490A　D22　L=700

引船 鋼D 300PS型

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

クレーン付台船 35～40t吊
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-64   

名称：鉄筋加工組立(2)　SD345　D29～D32 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 1.030 106,000.00 109,180

ｔ 1.000 43,316.00 43,316

日 0.200 353,681.00 70,736 6.00H / 8H

日 0.200 131,897.00 26,379 2.00H / 8H

式 1.000 249,611.00 89

249,700.00 249,700

番号：1-65   

名称：鉄筋加工組立(3)　SD345　D51　ねじ節鉄筋 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 1.030 125,000.00 128,750

ｔ 1.000 43,316.00 43,316

日 0.200 353,681.00 70,736 6.00H / 8H

日 0.200 131,897.00 26,379 2.00H / 8H

式 1.000 269,181.00 19

269,200.00 269,200

番号：1-66   

名称：ガス圧接工　D32＋D32 1箇所当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

箇所 1.000 1,125.00 1,125

式 1.000 1,125.00 0

1,125.00 1,125

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

クレーン付台船 35～40t吊

引船 鋼D 300PS型

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｔ

ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ５１

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

クレーン付台船 35～40t吊

引船 鋼D 300PS型

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｔ

ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ３２＋Ｄ３２

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00箇所
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-67   

名称：機械継手　D51＋D51 1箇所当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

組 1.000 7,970.00 7,970

箇所 1.000 2,310.00 2,310

式 1.000 10,280.00 0

10,280.00 10,280

番号：1-68   

名称：鉄筋架台材料費　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

1.869 128,000.00 239,232

0.635 123,000.00 78,105

1.819 123,000.00 223,737

541,074.00 541,074

番号：1-69   

名称：鉄筋架台組立・設置　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 2.000 32,760.00 65,520

人 6.000 28,500.00 171,000

人 4.000 27,870.00 111,480

日 2.000 999,738.00 1,999,476 6.00H / 8H

日 2.000 241,911.00 483,822 2.00H / 8H

％ 15.000 2,831,298.00 424,694

3,255,992.00 3,255,992

合　　計 作業能力：1.00箇所

等辺山形鋼 L90×90×10

等辺山形鋼 L50×50×6

機械式継手 ねじ節鉄筋継手　呼び径51

機械式継手工(昼間) 継手方式(1)　D51＋D51　制約無

諸雑費（まるめ）

引船 鋼D 700PS型

諸雑費 全体の％

合　　計 作業能力：1.00式

溶接工

とび工

起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

等辺山形鋼 L75×75×9

合　　計 作業能力：1.00式

世話役
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 代価表・施工パッケージ  令和６年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事     

番号：1-70   

名称：コンクリート混合　24-8-25(20)　W/C=55% 1000ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｋｇ 298,085.00 15.60 4,650,126

ｍ３ 635.50 4,000.00 2,542,000

ｍ３ 750.10 4,000.00 3,000,400

ｍ３ 168.50 715.00 120,477

ｋｇ 2,631.00 200.00 526,200

日 2.57 2,254,377.00 5,793,748 6.00H / 8H

日 2.57 409,241.00 1,051,749 2.00H / 8H

日 2.57 605,245.00 1,555,479 8H

％ 0.50 19,240,179.00 96,200

19,336.00 19,336,379

番号：1-71   

名称：コンクリートミキサー船拘束　バッチ式　鋼DE2.5m3 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.50 989,820.00 1,484,730 供用

日 1.50 245,180.00 367,770 供用

日 1.50 308,220.00 462,330 供用

2,314,830.00 2,314,830

引船 鋼D 1500PS型

揚錨船 鋼D 15t吊

雑材料 全体の%

水

混和剤 マスタ－ポリヒード15L

コンクリートミキサー船(バッチ式) 鋼DE 2.50m3

セメント（バラ） 高炉B

細骨材（砂） 細目(荒目)　洗い

粗骨材（砕石） コンクリート用砕石　5～20mm

揚錨船 鋼D 15t吊

合　　計 作業能力：1.00式

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ３

コンクリートミキサー船(バッチ式) 鋼DE 2.50m3

引船 鋼D 1500PS型
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番号：1-72   

名称：材料接岸積込　 1000ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 2.31 101,310.00 234,026 6.30H / 8H

日 2.31 83,680.00 193,300 5.00H / 8H

人 2.31 20,700.00 47,817

日 2.31 989,820.00 2,286,484 供用

％ 0.50 2,761,627.00 13,808

2,775.00 2,775,435

番号：1-73   

名称：コンクリート打設(コンクリートミキサー船)　コンクリートミキサー船　24-8-25(20)　W/C=55% 1000ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1,000.00 8,871.00 8,871,000

8,871.00 8,871,000

番号：1-74   

名称：手摺先行型枠組足場　 100掛ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 2.300 32,760.00 75,348

人 12.100 27,870.00 337,227

人 1.800 20,700.00 37,260

日 2.000 1,558,917.00 3,117,834 6.00H / 8H

日 2.000 257,747.00 515,494 2.00H / 8H

％ 31.000 449,835.00 138,837

42,220.00 4,222,000

ホイールローダ(排出ガス対策型) 3.1～3.3m3

普通作業員

コンクリートミキサー船(バッチ式) 鋼DE 2.50m3

クラムシェル(油圧ロープ式) 平積1.0m3

普通作業員

起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊

引船 鋼D 800PS型

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ３

世話役

とび工

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ３

コンクリート打設(頂版ｺﾝｸﾘｰﾄ) コンクリートミキサー船

諸雑費（率＋まるめ） 労務費の％

合　　計 作業能力：100.00掛ｍ２
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番号：1-75   

名称：鉄筋加工組立(1)　SD345　D16　エポキシ樹脂塗装鉄筋 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 1.030 191,000.00 196,730

ｔ 1.000 43,316.00 43,316

日 0.200 353,681.00 70,736 6.00H / 8H

日 0.200 131,897.00 26,379 2.00H / 8H

式 1.000 337,161.00 39

337,200.00 337,200

番号：1-76   

名称：鉄筋加工組立(2)　SD345　D29　エポキシ樹脂塗装鉄筋 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 1.030 182,000.00 187,460

ｔ 1.000 43,316.00 43,316

日 0.200 353,681.00 70,736 6.00H / 8H

日 0.200 131,897.00 26,379 2.00H / 8H

式 1.000 327,891.00 9

327,900.00 327,900

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｔ

エポキシ樹脂塗装鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ２９

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

クレーン付台船 35～40t吊

引船 鋼D 300PS型

エポキシ樹脂塗装鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ１６

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｔ

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

クレーン付台船 35～40t吊

引船 鋼D 300PS型
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番号：1-77   

名称：鉄筋加工組立(3)　SD345　D38　エポキシ樹脂塗装ねじ節鉄筋 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 1.030 185,000.00 190,550

ｔ 1.000 43,316.00 43,316

日 0.200 353,681.00 70,736 6.00H / 8H

日 0.200 131,897.00 26,379 2.00H / 8H

式 1.000 330,981.00 19

331,000.00 331,000

番号：1-78   

名称：機械継手(1)　D38+D38　A級継手 1箇所当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

組 1.000 4,880.00 4,880

箇所 1.000 1,532.00 1,532

式 1.000 6,412.00 0

6,412.00 6,412

番号：1-79   

名称：機械継手(2)　D38+D38 SA級継手 1箇所当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

組 1.000 6,660.00 6,660

箇所 1.000 1,532.00 1,532

式 1.000 8,192.00 0

8,192.00 8,192

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

クレーン付台船 35～40t吊

引船 鋼D 300PS型

エポキシ樹脂塗装ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ３８

機械式継手(エポキシ樹脂塗装品) ねじ節鉄筋継手　呼び径38 SA級継手

機械式継手工(昼間) 継手方式(1)　D38＋D38　制約無

諸雑費（まるめ）

機械式継手工(昼間) 継手方式(1)　D38＋D38　制約無

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00箇所

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｔ

機械式継手(エポキシ樹脂塗装品) ねじ節鉄筋継手　呼び径38　A級継手

合　　計 作業能力：1.00箇所
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番号：1-80   

名称：鉄筋加工組立(4)　SD345　D16 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 1.030 105,000.00 108,150

ｔ 1.000 43,316.00 43,316

日 0.200 353,681.00 70,736 6.00H / 8H

日 0.200 131,897.00 26,379 2.00H / 8H

式 1.000 248,581.00 19

248,600.00 248,600

番号：1-81   

名称：鉄筋加工組立(5)　SD345　D29 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 1.030 106,000.00 109,180

ｔ 1.000 43,316.00 43,316

日 0.200 353,681.00 70,736 6.00H / 8H

日 0.200 131,897.00 26,379 2.00H / 8H

式 1.000 249,611.00 89

249,700.00 249,700

合　　計 作業能力：1.00ｔ

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

クレーン付台船 35～40t吊

引船 鋼D 300PS型

諸雑費（まるめ）

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

合　　計 作業能力：1.00ｔ

クレーン付台船 35～40t吊

引船 鋼D 300PS型

諸雑費（まるめ）
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番号：1-82   

名称：型枠　 38ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 38.000 9,580 364,040

日 1.000 999,738.00 999,738 6.00H / 8H

日 1.000 241,911.00 241,911 2.00H / 8H

42,260 1,605,689

番号：1-83   

名称：箱抜き設置　SGP管 355ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 2.000 1,254,111.00 2,508,222 2.00H / 8H

日 2.000 257,747.00 515,494 2.00H / 8H

人 4.000 32,760.00 131,040

人 8.000 20,700.00 165,600

人 8.000 29,950.00 239,600

％ 30.000 536,240.00 160,044

10,478.00 3,720,000

番号：1-84   

名称：箱抜き材料費　SGP管　40A 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 275.000 932.00 256,300

256,300.00 256,300

引船 鋼D 700PS型

合　　計 作業能力：38.00ｍ２

起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊

型枠

起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

配管用炭素鋼鋼管(ガス管) 黒ねじ無し管（SGP）40A

合　　計 作業能力：1.00式

型わく工

諸雑費（率＋まるめ） 労務費の％

合　　計 作業能力：355.00ｍ

引船 鋼D 800PS型

世話役

普通作業員
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番号：1-85   

名称：躯体コンクリート運搬　資材搬出箇所～施工箇所 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 2.08 712,560.00 1,482,124 8H

日 1.04 257,747.00 268,056 2.00H / 8H

日 0.52 100,000.00 52,000 8H

日 12.48 3,938.00 49,146

％ 0.50 1,851,326.00 9,256

18,605.00 1,860,582

番号：1-86   

名称：躯体コンクリート打設　30-8-25(20)　W/C=55% 10ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.060 32,760.00 1,965

人 0.180 29,330.00 5,279

人 0.240 20,700.00 4,968

ｍ３ 10.200 22,500.00 229,500

日 0.060 103,294.00 6,197 6.80H / 8H

日 0.060 999,738.00 59,984 6.00H / 8H

日 0.060 241,911.00 14,514 2.00H / 8H

ｍ３ 10.000 414.00 4,140

％ 4.000 12,212.00 488

32,703.00 327,035

フェリーバージ 800ｔ積

特殊作業員

普通作業員

レディーミクストコンクリート 30-8-25（20）　W/C=55%

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

世話役

引船 鋼D 800PS型

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊

コンクリートバケット 3.0m3

養生工(一般養生）

諸雑費 労務費の%

合　　計 作業能力：10.00ｍ３

コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h

起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

引船 鋼D 700PS型
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番号：1-87   

名称：銘板・看板等材料費　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

枚 1.000 141,000.00 141,000

枚 1.000 14,000.00 14,000

本 8.000 154.00 1,232

本 4.000 401.00 1,604

組 4.000 3,500.00 14,000

171,836.00 171,836

番号：1-88   

名称：コンクリート削孔(1)　標識灯用 , φ18mm , L=130mm 1孔当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

孔 1.00 679.4 679.4

679.4 679.4

番号：1-89   

名称：コンクリート削孔(2)　銘板・看板用 , φ8.5mm , L=43mm 1孔当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

孔 1.00 679.4 679.4

679.4 679.4

銘板 400×600×13鋳物用黄銅合金地金

注意喚起看板 600×400×5(アルミ複合板)

銘板、注意喚起看板用アンカーボルト オールアンカー SC850

合　　計 作業能力：1.00孔

コンクリート削孔(1) 標識灯用 , φ18mm , L=130mm

合　　計 作業能力：1.00孔

コンクリート削孔(2) 銘板・看板用 , φ8.5mm , L=43mm

樹脂カプセル ケミカルアンカーR-16N

アンカーボルト(ケミカルアンカー用) M16×190（SUS304）先端加工

合　　計 作業能力：1.00式
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番号：1-90   

名称：重建設機械分解組立輸送(1)　バックホウ山積1.4m3(平積1.0ｍ3)級 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 2.700 29,330.00 79,191

日 1.400 55,100.00 77,140

％ 250.000 156,331.00 390,827

式 1.000 547,158.00 42

547,200.00 547,200

番号：1-91   

名称：重建設機械分解組立輸送(2)　クラムシェル平積1.0ｍ3 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 5.500 29,330.00 161,315

日 1.500 55,100.00 82,650

％ 434.000 243,965.00 1,058,808

式 1.000 1,302,773.00 227

1,303,000.00 1,303,000

番号：1-92   

名称：仮設材等運搬(1)　仮設材(H形鋼・山留材)製品長：15ｍ超 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 563,894.00 563,894

式 1.00 163,290.00 163,290

727,184.00 727,184

特殊作業員

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00回

貨物自動車運賃

特殊作業員

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

運搬費等率

運搬費等率

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00回

取卸し・積込み費用

合　　計 作業能力：1.00式
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番号：1-93   

名称：仮設材等運搬(2)　仮設材(H形鋼・山留材)製品長：12ｍ超～15ｍ以内 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 87,450.00 87,450

式 1.00 32,550.00 32,550

120,000.00 120,000

番号：1-94   

名称：仮設材等運搬(3)　仮設材(山留材・覆工板)製品長：12ｍ以内 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 495,608.00 495,608

式 1.00 218,010.00 218,010

713,618.00 713,618

番号：1-95   

名称：仮設材等運搬(4)　仮設材(H-500山留材)製品長：15ｍ超 大阪～鹿児島 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 2,229,266.00 2,229,266

式 1.00 87,180.00 87,180

2,316,446.00 2,316,446

番号：1-96   

名称：仮設材等運搬(5)　仮設材(H-500山留材)製品長：12ｍ以内 大阪～鹿児島 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 1,614,424.00 1,614,424

式 1.00 99,930.00 99,930

1,714,354.00 1,714,354

取卸し・積込み費用

合　　計 作業能力：1.00式

貨物自動車運賃

取卸し・積込み費用

合　　計 作業能力：1.00式

貨物自動車運賃

貨物自動車運賃

取卸し・積込み費用

合　　計 作業能力：1.00式

取卸し・積込み費用

合　　計 作業能力：1.00式

貨物自動車運賃
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番号：1-97   

名称：設標　 1日当り（21地点）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 3,588.00 3,588 2.00H / 8H

日 1.00 52,848.00 52,848 8H

人 1.00 47,100.00 47,100

人 1.00 36,900.00 36,900

人 1.00 34,600.00 34,600

％ 1.00 175,036.00 1,750

8,418.00 176,786

番号：1-98   

名称：潜水探査(1)　探査機による場合 1日当り（1200.6ｍ２）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 189,201.00 189,201 8H

日 1.00 19,470.00 19,470

％ 3.00 208,671.00 6,260

179.00 214,931

番号：1-99   

名称：潜水探査(2)　突棒による場合 1日当り（887.4ｍ２）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 189,201.00 189,201 8H

％ 3.00 189,201.00 5,676

219.00 194,877

測量船 FRP D 70PS型

測量技師

測量技師補

交通車 ライトバン 2L

合　　計 作業能力：1,200.60ｍ２

潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

雑材料 全体の%

潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

機雷探査機 潜水式　20型

雑材料 全体の%

測量助手

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：21.00地点

合　　計 作業能力：887.40ｍ２
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番号：1-100   

名称：報告書作成　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.50 54,600.00 27,300

人 1.00 47,100.00 47,100

人 1.00 36,900.00 36,900

％ 0.50 111,300.00 556

111,856.00 111,856

番号：1-101   

名称：業務成果品　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 13,000.00 13,000

13,000.00 13,000

番号：1-102   

名称：水雷保険料(1)　潜水士船×1隻 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 4,545.00 4,545

4,545.00 4,545

番号：1-103   

名称：水雷保険料(2)　グラブ浚渫船×1隻 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 13,350.00 13,350

13,350.00 13,350

業務成果品費

合　　計 作業能力：1.00式

水雷保険料

測量技師補

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：1.00式

測量主任技師

測量技師

合　　計 作業能力：1.00式

水雷保険料

合　　計 作業能力：1.00式
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番号：1-104   

名称：水雷保険料(3)　土運船×2隻 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 9,090.00 9,090

9,090.00 9,090

番号：1-105   

名称：水雷保険料(4)　杭打船×1隻 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 30,619.00 30,619

30,619.00 30,619

番号：1-106   

名称：傷害保険料(1)　潜水士×1名 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 2,727.00 2,727

2,727.00 2,727

番号：1-107   

名称：傷害保険料(2)　作業員×12名 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 114,545.00 114,545

114,545.00 114,545

合　　計 作業能力：1.00式

傷害保険料

合　　計 作業能力：1.00式

水雷保険料

合　　計 作業能力：1.00式

水雷保険料

傷害保険料

合　　計 作業能力：1.00式
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番号：1-108   

名称：作業員海上輸送　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 39.00 51,327.00 2,001,753 8H

2,001,753.00 2,001,753

番号：1-109   

名称：技術管理費　詳細調査、モニタリング調査 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

件 1.00 106,500.00 106,500

工種 4.00 45,000.00 180,000

286,500.00 286,500

番号：2-1 施工数量：1  

名称：昇降用梯子製作　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｋｇ 466.000 300.00 139,800

％ 25.000 139,800.00 34,950

ｋｇ 466.000 1,480.00 689,680

864,430.00 864,430

合　　計 作業能力：1.00式

鋼材費 SS400、SGP管

補助材料

合　　計 作業能力：1.00式

詳細調査 試行的取組（対象工種）

モニタリング調査

交通船 FRP D 70PS型 3.0t

製作労務費

合　　計
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番号：2-2 施工数量：1  

名称：鋼管内転落防止蓋製作　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｋｇ 1,109.000 270.00 299,430

％ 20.000 299,430.00 59,886

ｋｇ 1,109.000 880.00 975,920

1,335,236.00 1,335,236

番号：2-3 施工数量：1  

名称：鋼管矢板打設用足場製作　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｋｇ 3,879.000 360.00 1,396,440

％ 25.000 1,396,440.00 349,110

ｋｇ 3,879.000 1,280.00 4,965,120

6,710,670.00 6,710,670合　　計

鋼材費 SS400、SM400A、SGP管

補助材料

製作労務費

補助材料 鋼材費の％

製作労務費

合　　計

鋼材費 SS400
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