
令和５年５月８日
九州地方整備局

1．一般競争入札

［下関港湾事務所］
1 - 1 業　務　名 ： 令和5年度下関港(新港地区)水質環境調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

水質監視 2地点
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 2 業　務　名 ： 令和5年度下関港(新港地区)泊地(-12m)磁気探査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

一次探査 1式、確認探査 1式
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 3 業　務　名 ： 令和5年度下関港湾事務所土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

土質調査1孔、PS検層1式
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 4 業　務　名 ： 令和5年度下関港海岸(山陽地区)実施設計(15工区)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 5 業　務　名 ： 令和5年度下関港海岸(山陽地区)土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 土質調査4孔
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 6 業　務　名 ： 令和5年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

新門司航路における現状確認のための深浅測量10,175,000m2
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 7 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)実施設計外1件

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  10  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)整備に伴うCIMモデルの更新
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 8 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖外航行安全管理業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  11  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)整備に伴う船舶航行安全対策業務
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

令和５年度　発注の見通しの公表について（令和５年５月現在）

　 国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和5年度の業務の発注見通しを下記のとおり
公表します。
　 なお、ここに記載する内容は、令和5年5月8日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲
載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。



［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 9 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)磁気探査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  11  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)整備に伴う磁気探査（一次、経層、確認）
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 10 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(3工区)動態観測外1件

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 3工区内の地形測量、外周護岸点検、排水管理
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 11 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(3工区)土質性状調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 3工区脱水処理土築堤の土質性状経年変化把握のための調査
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 12 業　務　名 ： 令和5年度北九州空港滑走路延長用地造成実施設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 13 業　務　名 ： 令和5年度博多港港湾施設設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 14 業　務　名 ： 令和5年度博多港磁気探査(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 箱崎ふ頭地区の磁気探査
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 15 業　務　名 ： 令和5年度博多港整備船舶安全管理業務(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  1  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 工事の海上安全対策（航行安全支援業務）
４） 入札予定時期 ： 第  4  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 16 業　務　名 ： 令和5年度三池港(内港北地区)航路(-10m)深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  3  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

深浅測量 約1.1km2
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 17 業　務　名 ： 令和5年度福岡空港滑走路増設建物等事後調査業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 工事に伴う周辺建物等の影響調査
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 18 業　務　名 ： 令和5年度苅田港港湾施設現況調査外1件

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 現況調査、維持管理計画書作成
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期



［苅田港湾事務所］
1 - 19 業　務　名 ： 令和5年度苅田港磁気探査(第3次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査、確認探査
４） 入札予定時期 ： 第  4  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 20 業　務　名 ： 令和5年度苅田港環境監視調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 環境監視調査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 21 業　務　名 ： 令和5年度苅田港深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

本港航路・航路泊地の定期測量
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 22 業　務　名 ： 令和5年度苅田港経済効果検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 事業評価（再評価）資料作成
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［唐津港湾事務所］
1 - 23 業　務　名 ： 令和5年度唐津港港湾施設改良手法設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 利用実態調査、改良設計、施工検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［唐津港湾事務所］
1 - 24 業　務　名 ： 令和5年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)水路測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

水路測量１式
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

［長崎港湾・空港整備事務所］
1 - 25 業　務　名 ： 令和5年度厳原港外港湾施設実施設計等業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計、CIM、基本設計、施工検討
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［長崎港湾・空港整備事務所］
1 - 26 業　務　名 ： 令和5年度平戸瀬戸航路外3件深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

平戸瀬戸航路（深浅測量約1,263,000m2、地形測量3,900m2）、蟐蛾ノ瀬
戸航路(深浅測量約431,000m2)、万関瀬戸航路（深浅測量約22,000m2）、
長崎港(深浅測量約1,764,000m2)

４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 27 業　務　名 ： 令和5年度本渡瀬戸航路深浅測量外1件

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

航路管理測量及び工事に伴う水質管理
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期



［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 28 業　務　名 ： 令和5年度八代港深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】【技術提案チャレンジ型試行業務】

深浅測量約230,000m2
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 29 業　務　名 ： 令和5年度八代港深浅測量(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】【技術提案チャレンジ型試行業務】

深浅測量約170,000m2
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 30 業　務　名 ： 令和5年度熊本空港実施設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 31 業　務　名 ： 令和5年度別府港(石垣地区)防波堤細部設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 細部設計1式
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 32 業　務　名 ： 令和5年度別府港(石垣地区)港湾施設現況調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 防波堤維持管理計画書作成にかかる現況調査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 33 業　務　名 ： 令和5年度大分港海岸(津留地区)詳細設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

東2工区　陸閘設計（1基）
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 34 業　務　名 ： 令和5年度大分港海岸(津留地区)詳細設計(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

東2工区　陸閘設計（1基）
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 35 業　務　名 ： 令和5年度大分港海岸(乙津地区)基本設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

基本設計　1式（乙津・北）
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 36 業　務　名 ： 令和5年度大分港海岸(鶴崎地区)基本設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

基本設計　1式（鶴崎・北）
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 37 業　務　名 ： 令和5年度大分港海岸(津留地区)基本設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計　1式（原川・西2）
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期



［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 38 業　務　名 ： 令和5年度海岸構造物影響把握調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 気象変化に対する海岸構造物への影響調査
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［宮崎港湾・空港整備事務所］
1 - 39 業　務　名 ： 令和5年度宮崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計(細島港・宮崎港)、図面作成(細島港・宮崎港)、維持管理計画書

修正(宮崎港)
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［宮崎港湾・空港整備事務所］
1 - 40 業　務　名 ： 令和5年度細島港(工業港地区)工作物等事前調査業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 工作物調査、水準測量
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［宮崎港湾・空港整備事務所］
1 - 41 業　務　名 ： 令和5年度宮崎港湾・空港整備事務所空港施設実施設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月

３） 業 務 概 要 ：
耐震対策のBIM/CIMﾓﾃﾞﾙ作成、RESA工事の場周道路の実施設計

４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 42 業　務　名 ： 令和5年度指宿港海岸養浜影響把握業務

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 養浜時の地下水位及び地温等の影響確認、水質調査、底質調査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 43 業　務　名 ： 令和5年度鹿児島空港道路駐車場ルーフ実施設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

横断歩道ﾙｰﾌ改良設計 （3横断歩道）
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［志布志港湾事務所］
1 - 44 業　務　名 ： 令和5年度志布志港(新若浜地区)深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

深浅測量約100ha
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［志布志港湾事務所］
1 - 45 業　務　名 ： 令和5年度志布志港(新若浜地区)土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 土質調査5孔（想定）
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［関門航路事務所］
1 - 46 業　務　名 ： 令和5年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査、確認探査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［関門航路事務所］
1 - 47 業　務　名 ： 令和5年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第3次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査、確認探査
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期



［関門航路事務所］
1 - 48 業　務　名 ： 令和5年度関門航路事務所管内港湾施設調査設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計、検潮所施設等、現地調査
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
1 - 49 業　務　名 ： 令和5年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 管内各事務所が設置している潮位観測装置の観測データの整理・解析及

び観測装置の信頼性、持続性を確保するための管理計画の策定を行う。
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
1 - 50 業　務　名 ： 令和5年度港湾施設等設計計算書作成業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 港湾施設の設計に関する設計計算の取りまとめ(5施設)
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
1 - 51 業　務　名 ： 令和5年度潮流・波浪実験場建屋耐震補強設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 潮流・波浪実験場建屋の耐震補強のための現地調査、補強計画、補強設

計、図面作成、積算
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

2．公募型プロポーザル

・該当なし

3．公募型競争入札

［北九州港湾・空港整備事務所］
3 - 1 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖濁り監視調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  14  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖埋立事業に伴う環境監視（濁り観測）
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

4．簡易公募型プロポーザル

［港湾空港部］
4 - 1 業　務　名 ： 令和5年度港湾施設の維持管理に係わる技術向上検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 維持管理に係わる技術向上検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［港湾空港部］
4 - 2 業　務　名 ： 令和5年度港湾海岸空港の工事における新技術導入促進のための検討

業務
１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新技術導入促進のための検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［港湾空港部］
4 - 3 業　務　名 ： 令和5年度港湾事業におけるメタバース技術導入効果検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： メタバース技術の導入効果検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期



［港湾空港部］
4 - 4 業　務　名 ： 令和5年度九州管内における作業船の実態把握手法検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 作業船の実態把握手法の検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［港湾空港部］
4 - 5 業　務　名 ： 令和5年度九州管内港湾における林産品輸出等拡大検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 九州の林産品輸出に関わる関係者からの意見を踏まえ、九州における

「林産品輸出拠点港湾」の規模や配置の検討を行う。
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［港湾空港部］
4 - 6 業　務　名 ： 令和5年度九州管内におけるフェリー・RORO貨物輸送検討等業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 九州管内の長距離トラック輸送からフェリー・RORO輸送への輸送形態の

転換において、定量的な需要量を把握し、現状の港湾施設での対応の可
否や新たな港湾整備による対応方策の検討を行う。

４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
4 - 7 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)施工管理技術検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)のCIMプラットフォームの検討、施工情報の共

有化、埋立土砂の情報化検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
4 - 8 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)での脱水固化体、改質土の適用検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
4 - 9 業　務　名 ： 令和5年度博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 浚渫土砂を活用した環境改善方策の結果検証
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
4 - 10 業　務　名 ： 令和5年度三池港内埋没低減方策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 三池港の埋没低減方策検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
4 - 11 業　務　名 ： 令和5年度福岡空港滑走路増設事業施工技術検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 滑走路増設事業の施工検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［苅田港湾事務所］
4 - 12 業　務　名 ： 令和5年度苅田港埋没対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 埋没対策検討（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ、対策工検討）
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
4 - 13 業　務　名 ： 令和5年度熊本港湾・空港整備事務所管内埋没検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 事務所管内の埋没検討業務
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期



［熊本港湾・空港整備事務所］
4 - 14 業　務　名 ： 令和5年度有明海・八代海海域環境検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 海洋環境整備船で取得した調査結果の検証、次年度調査計画策定
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
4 - 15 業　務　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場施工検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 八代港大築島土砂処分場の施工検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［宮崎港湾・空港整備事務所］
4 - 16 業　務　名 ： 令和5年度宮崎港における船舶の利便性を考慮した港湾利用計画検討

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 船舶航行実態調査1式、港湾施設配置検討1式
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
4 - 17 業　務　名 ： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路施工検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： A1,A2橋台の施工検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
4 - 18 業　務　名 ： 令和5年度軟弱地盤着底式防波堤技術資料検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 熊本港の軟弱地盤着底式防波堤の改良設計に関する技術マニュアルの

作成・検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
4 - 19 業　務　名 ： 令和5年度台風時における施設被害予測手法検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 台風通過時の波浪・潮位から、港湾施設の被害を予測する手法について

検討する。
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

5．簡易公募型競争入札

・該当なし

6．標準プロポーザル

・該当なし

7．指名競争入札

・該当なし

8．随意契約

・該当なし


