
令和５年６月１日
九州地方整備局

1．一般競争入札

［港湾空港部］
1 - 1 業　務　名 ： 令和５年度関門地域における港湾関連交通に関する検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 関門海峡において検討されている下関市と北九州市を結ぶ新規橋梁の

架設（下関北九州道路）による将来の港湾関連交通量の変化を把握する
とともに、周辺道路への影響及び対処策について検討を行う。

４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 2 業　務　名 ： 令和5年度下関港(新港地区)水質環境調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

水質監視 2地点
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 3 業　務　名 ： 令和5年度下関港(新港地区)泊地(-12m)磁気探査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

一次探査 1式、確認探査 1式
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 4 業　務　名 ： 令和5年度下関港湾事務所土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

土質調査1孔、PS検層1式
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 5 業　務　名 ： 令和5年度下関港海岸(山陽地区)実施設計(15工区)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 6 業　務　名 ： 令和5年度下関港海岸建物等事後調査業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 事後家屋調査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 7 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)実施設計外1件

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  10  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)整備に伴うCIMモデルの更新
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 8 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖外航行安全管理業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  11  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)整備に伴う船舶航行安全対策業務
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

令和５年度　発注の見通しの公表について（令和５年６月現在）

　 国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和5年度の業務の発注見通しを下記のとおり
公表します。
　 なお、ここに記載する内容は、令和5年6月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲
載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。



［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 9 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)磁気探査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  11  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)整備に伴う磁気探査（一次、経層、確認）
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 10 業　務　名 ： 令和5年度北九州空港滑走路延長舗装実施設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計 1式
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 11 業　務　名 ： 令和5年度博多港磁気探査(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 箱崎ふ頭地区の磁気探査
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 12 業　務　名 ： 令和5年度博多港整備船舶安全管理業務(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  1  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 工事の海上安全対策（航行安全支援業務）
４） 入札予定時期 ： 第  4  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 13 業　務　名 ： 令和5年度三池港(内港北地区)航路(-10m)深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  3  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

深浅測量 約1.1km2
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 14 業　務　名 ： 令和5年度苅田港磁気探査(第3次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新松泊地(確認探査)、新松岸壁(1次探査)、新松泊地(1次探査)、航路(1

次探査)

４） 入札予定時期 ： 第  4  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 15 業　務　名 ： 令和5年度苅田港環境監視調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新松埋申環境監視(濁り監視、水質調査、底質調査、流況調査、環境生物

調査)、泊地浚渫時濁り監視
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 16 業　務　名 ： 令和5年度苅田港深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

本港航路・航路泊地の定期測量
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 17 業　務　名 ： 令和5年度苅田港経済効果検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 事業評価（再評価）資料作成
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［唐津港湾事務所］
1 - 18 業　務　名 ： 令和5年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)水路測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

水路測量１式
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期



［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 19 業　務　名 ： 令和5年度本渡瀬戸航路深浅測量外1件

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

航路管理測量及び工事に伴う水質管理
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 20 業　務　名 ： 令和5年度八代港深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】【技術提案チャレンジ型試行業務】

深浅測量約230,000m2
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 21 業　務　名 ： 令和5年度八代港深浅測量(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】【技術提案チャレンジ型試行業務】

深浅測量約170,000m2
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 22 業　務　名 ： 令和5年度熊本空港実施設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 23 業　務　名 ： 令和5年度別府港(石垣地区)防波堤細部設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 細部設計1式
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 24 業　務　名 ： 令和5年度別府港(石垣地区)港湾施設現況調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 防波堤維持管理計画書作成にかかる現況調査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 25 業　務　名 ： 令和5年度大分港海岸(乙津地区)基本設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

基本設計　1式（乙津・北）
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 26 業　務　名 ： 令和5年度大分港海岸(鶴崎地区)基本設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

基本設計　1式（鶴崎・北）
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 27 業　務　名 ： 令和5年度大分港海岸(津留地区)基本設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計　1式（原川・西2）
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［宮崎港湾・空港整備事務所］
1 - 28 業　務　名 ： 令和5年度宮崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計(細島港・宮崎港)、図面作成(細島港・宮崎港)、維持管理計画書

修正(宮崎港)
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期



［宮崎港湾・空港整備事務所］
1 - 29 業　務　名 ： 令和5年度細島港(工業港地区)工作物等事前調査業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 工作物調査、水準測量
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 30 業　務　名 ： 令和5年度指宿港海岸養浜影響把握業務

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 養浜時の地下水位及び地温等の影響確認、水質調査、底質調査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［西之表港湾事務所］
1 - 31 業　務　名 ： 令和5年度馬毛島整備における設計労務単価調査

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 労務単価の調査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［関門航路事務所］
1 - 32 業　務　名 ： 令和5年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査、確認探査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［関門航路事務所］
1 - 33 業　務　名 ： 令和5年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第3次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査、確認探査
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

［関門航路事務所］
1 - 34 業　務　名 ： 令和５年度関門航路整備効果検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 航路整備効果の算定
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
1 - 35 業　務　名 ： 令和5年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 管内各事務所が設置している潮位観測装置の観測データの整理・解析及

び観測装置の信頼性、持続性を確保するための管理計画の策定を行う。
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
1 - 36 業　務　名 ： 令和5年度港湾施設等設計計算書作成業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 港湾施設の設計に関する設計計算の取りまとめ(5施設)
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
1 - 37 業　務　名 ： 令和5年度潮流・波浪実験場建屋耐震補強設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 潮流・波浪実験場建屋の耐震補強のための現地調査、補強計画、補強設

計、図面作成、積算
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期



2．公募型プロポーザル

・該当なし

3．公募型競争入札

［北九州港湾・空港整備事務所］
3 - 1 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖濁り監視調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  14  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖埋立事業に伴う環境監視（濁り観測）
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

4．簡易公募型プロポーザル

［港湾空港部］
4 - 1 業　務　名 ： 令和5年度九州管内港湾における港湾計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月

３） 業 務 概 要 ：
九州管内港湾において、令和４年度にとりまとめた中長期ビジョンを踏ま
え、港湾施設の規模及び配置等の検討を行い、港湾計画策定に必要とな
る資料のとりまとめを行うものである。

４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［港湾空港部］
4 - 2 業　務　名 ： 令和5年度ＩＣＴ技術を活用した潜水作業のあり方検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月

３） 業 務 概 要 ：
ICT活用による潜水作業支援の検討、潜水作業とICT技術の組合せによる
潜水士の多能化の検討、検討会開催

４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［港湾空港部］
4 - 3 業　務　名 ： 令和5年度南海トラフ巨大地震に対する九州管内の防災対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要

：
南海トラフ地震による被害想定を踏まえた災害対応に関わる事前計画の
作成、モデル港における現状把握、分析・評価、将来計画を見据えた防
災機能強化方策について検討を行う。

４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾事務所］
4 - 4 業　務　名 ： 令和5年度下関港係留施設配置検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 貨物推計、需要分析調査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
4 - 5 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)施工管理技術検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)のCIMプラットフォームの検討、施工情報の共

有化、埋立土砂の情報化検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
4 - 6 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)での脱水固化体、改質土の適用検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［苅田港湾事務所］
4 - 7 業　務　名 ： 令和5年度苅田港埋没対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 埋没対策検討（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ、対策工検討）
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期



［熊本港湾・空港整備事務所］
4 - 8 業　務　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場施工検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 八代港大築島土砂処分場の施工検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
4 - 9 業　務　名 ： 令和5年度別府港(石垣地区)岸壁(-8m)基本設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計1式
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

5．簡易公募型競争入札

・該当なし

6．標準プロポーザル

・該当なし

7．指名競争入札

・該当なし

8．随意契約

・該当なし


