

令和6年度 発注の見通しの公表について(令和6年1月現在)

令和6年1月5日

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)の令和6年度工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年1月5日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

※ここに掲載される工事は、令和6年4月以降の公告を予定しています。

1. 一般競争入札(WTO)

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-1 工事名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 護岸築造(南)約150m:基礎工、被覆工、裏込工、本体工、上部工、消波工、汚濁防止膜管理
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 6.8億円以上15億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-2 工事名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 護岸築造(南)約100m:撤去工、基礎工、被覆工、裏込工、本体工、上部工、消波工
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 6.8億円以上15億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-3 工事名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 護岸築造(南)約85m:基礎工、被覆工、裏込工、本体工、上部工、消波工
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 6.8億円以上15億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-4 工事名 : 令和6年度北九州空港滑走路延長滑走路新設外工事
 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 舗装工(滑走路約20,000m²・誘導路約15,000m²)、照明施設工 1式
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 10億円以上20億円未満

[苅田港湾事務所]

- 1-5 工事名 : 令和6年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)築造工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 京都郡苅田町新松山地区4丁目地先
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 床掘、基礎工、ケーソン標準函(約1,500t/函)据付3函、ケーソン調整函(約1,100t/函)据付1函、裏込工
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 6.8億円以上15億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1 - 6 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P1)工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 鹿児島市新栄町地先
3) 工期 : 約20ヶ月
4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 施工数 1基: 共通工、潜水探査工、仮設工、基礎工、躯体工、雑工
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 15億円以上30億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1 - 7 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P2)工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 鹿児島市新栄町地先
3) 工期 : 約20ヶ月
4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 施工数 1基: 共通工、潜水探査工、仮設工、基礎工、躯体工、雑工
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 15億円以上30億円未満

2. 一般競争入札

[下関港湾事務所]

- 2 - 1 工事名 : 令和6年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 下関市細江新町
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 岸壁(改良) 約50m: 撤去工、先行掘削工、本体工、上部工、付属工、舗装工
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[下関港湾事務所]

- 2 - 2 工事名 : 令和6年度下関港(新港地区)泊地(-12m)浚渫工事
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 下関市長州出島町1番地地先
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 砕岩 約7,600m³、砕岩後浚渫 約6,000m³、汚濁防止膜設置・管理・撤去
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[下関港湾事務所]

- 2 - 3 工事名 : 令和6年度下関港海岸(長府・壇ノ浦)護岸工事(7工区)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 下関市長府黒門南町地先
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 施工延長 約200m: 仮設工、基礎工、本体工、被覆・根固工、裏込・裏埋工、
 上部工、舗装工
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[下関港湾事務所]

- 2 - 4 工事名 : 令和6年度下関港海岸ブロック製作工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 下関市長州出島町1番地地先
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 消波ブロック製作(8t型) 約100個
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 3.7千万円未満

- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 2-5 工事名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 消波ブロック製作(12t型) 約800個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 2-6 工事名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 本体ブロック製作 約210個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 2-7 工事名 : 令和6年度北九州空港護岸(改良)ブロック製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 消波ブロック製作(6t型) 約1,200個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 2-8 工事名 : 令和6年度北九州空港護岸(改良)ブロック製作工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 消波ブロック製作(6t型) 約1,200個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-9 工事名 : 令和6年度博多港(香椎パークポート地区)岸壁(-13m)(改良)工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 福岡市東区香椎浜ふ頭4丁目地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : No.8～No.10(約60m)及びNo.13～No.15(約60m):維持補修工 1式、係船柱取
 替 13基
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-10 工事名 : 令和6年度三池港土砂固化処理・運搬工事
 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 2) 工事場所 : 大牟田市新港町
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
 土砂固化処理・運搬 約13,000m³
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2 - 11 工事名 : 令和6年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第2次)
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 大牟田市新港町
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 【一括審査方式】
土砂固化処理・運搬 約13,000m3
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2 - 12 工事名 : 令和6年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第3次)
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 大牟田市新港町
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 【一括審査方式】
土砂固化処理・運搬 約13,000m3
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2 - 13 工事名 : 令和6年度福岡空港用地造成工事
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 福岡市博多区福岡空港内
3) 工期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : As舗装撤去工約17,000m2、構造物撤去工1式、空港土工約10,000m3、As舗装工約100m2、排水工1式、植生工1式、防護柵工1式
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2 - 14 工事名 : 令和6年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)被覆ブロック製作工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 対馬市厳原町東里地先
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 被覆ブロック製作(15t型)約100個、(4t型)約30個
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2 - 15 工事名 : 令和6年度平戸瀬戸航路検潮所電源・配管改修工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 平戸市田平町
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 配管工約360m
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 3.7千万円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2 - 16 工事名 : 令和6年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 大村市箕島町地先
3) 工期 : 約4ヶ月
4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
基礎工約6,000m3
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2 - 17 工事名 : 令和6年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 大村市箕島町地先
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
基礎工約6,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2 - 18 工事名 : 令和6年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 大村市箕島町地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
基礎工約6,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2 - 19 工事名 : 令和6年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 熊本市西区新港1丁目地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : ケーソン(軟着堤)据付(2函)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2 - 20 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事外2件
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
基礎工約130m、ブロック製作(上部、被覆)約200個
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2 - 21 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事外2件(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
基礎工約120m、ブロック製作(上部、被覆)約200個
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2 - 22 工事名 : 令和6年度本渡瀬戸航路護岸改良工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 天草市志柿町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
被覆工 約30m
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 23 工事名 : 令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事
 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 2) 工事場所 : 上益城郡益城町小谷 熊本空港内
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 函渠 約20m、管渠 約600m
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 24 工事名 : 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : [C工区]鋼管杭打設 約8本
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 25 工事名 : 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)上部工工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 [A工区]上部工 約30m(コンクリート壁体)、約150m(通常部)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 26 工事名 : 令和6年度大分空港滑走路端安全区域(護岸)築造工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 国東市武蔵町糸原地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 消波ブロック撤去・据付、被覆ブロック据付、基礎工、本体工 約20m
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 27 工事名 : 令和6年度大分空港滑走路改良工事
 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
 2) 工事場所 : 国東市武蔵町糸原大分空港内
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 滑走路 約250m:アスファルト舗装 約16,000m²
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 28 工事名 : 令和6年度大分空港用地造成(護岸改良)築造外1件工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 国東市武蔵町糸原地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 消波ブロック製作、据付 約40m
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 29 工事名 : 令和6年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 宮崎市新別府町前浜地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 グラブ床掘 約2,000m³、被覆ブロック据付 約600個、灯台撤去、新設
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 30 工事名 : 令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック据付工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 消波ブロック据付(80t型、50t型) 約200個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 31 工事名 : 令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)地盤改良工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 深層混合処理 杭式約140本、床掘工約14000m³
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 32 工事名 : 令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)築造工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 鋼管矢板約40本、控え矢板約20本
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 33 工事名 : 令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 ケーソン製作(約866t/函) 2函
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 34 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 鹿児島市鴨池新町
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 施工延長 約20m: 構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、裏込工、根固・
 被覆工、消波工
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 35 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 鹿児島市鴨池新町
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 施工延長 約20m: 構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、裏込工、根固・
 被覆工、消波工
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 36 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 鹿児島市鴨池新町
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 施工延長 約20m: 構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、裏込工、根固・
 被覆工、消波工
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 37 工事名 : 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第3次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 薩摩川内市港町地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 基礎工 捨石約900m³、捨石均し約600m²、本体工 ケーソン仮置約5函、据
 付約2函、中詰約3,000m³
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 38 工事名 : 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック外1件製作工
 事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 本体ブロック製作 約30個、被覆ブロック製作 約100個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 39 工事名 : 令和6年度鹿児島空港排水施設改良工事
 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 2) 工事場所 : 霧島市溝辺町麓鹿児島空港内
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 構造物撤去工1式、舗装工約630m²、排水工(管渠・側溝)約580m、緑地工約
 300m²
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2 - 40 工事名 : 令和6年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 霧島市溝辺町麓鹿児島空港内
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
構造物撤去工1式、舗装工約150m²、排水工(管渠・側溝)約630m、緑地工約450m²
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[志布志港湾事務所]

- 2 - 41 工事名 : 令和6年度志布志港(新若浜地区)岸壁ケーソン製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町若浜地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ケーソン製作1函(約2,927t/函)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[志布志港湾事務所]

- 2 - 42 工事名 : 令和6年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂撤去約400m³、裏込工 約1.6万m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[志布志港湾事務所]

- 2 - 43 工事名 : 令和6年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)(改良)ブロック製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
安定処理約1,950m²、作業通路約650m²、消波ブロック製作(50t型 約50個)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[関門航路事務所]

- 2 - 44 工事名 : 令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 北九州市小倉北区西港町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 日明沖地区 グラブ浚渫 約10,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[関門航路事務所]

- 2 - 45 工事名 : 令和6年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 山陽小野田市小野田地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
南東水道地区の山共50号4工区の潜水探査
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 3.7千万円未満

- 2 - 46 工事名 : 令和6年度潮流・波浪実験場建屋耐震補強工事
 1) 工事種別 : 建築工事
 2) 工事場所 : 下関市東大和町
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 潮流・波浪実験場建屋における耐震補強工事
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 3.7千万円未満

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし