

令和6年度 発注の見通しの公表について(令和6年5月現在)

令和6年5月1日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和6年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年5月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

1. 一般競争入札(WTO)

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 1-1 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 被覆工(ブロック据付) 約200個、上部工(ブロック据付) 約70個、裏込工 約240m
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 8.1億円以上15億円未満
【発注ランク】本官
【公告予定時期】令和6年10月 【入札予定時期】令和7年1月
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2. 一般競争入札

[下関港湾事務所]

- 2-1 工事名 : 令和6年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市細江新町
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 岸壁(改良) 約50m: 撤去工、先行掘削工、本体工、上部工、付属工、舗装工
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満
【発注ランク】本官
【公告予定時期】令和6年6月 【入札予定時期】令和6年9月
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[下関港湾事務所]

- 2-2 工事名 : 令和6年度下関港海岸(長府・壇ノ浦)護岸工事(7工区)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市長府黒門南町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
施工延長 約200m: 仮設工、基礎工、本体工、被覆・根固工、裏込・裏埋工、上部工、舗装工
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注ランク】分任官
【公告予定時期】令和6年6月 【入札予定時期】令和6年8月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[下関港湾事務所]

- 2-3 工事名 : 令和6年度下関港海岸ブロック製作据付工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市長州出島町1番地地先、下関市長府宮崎町4-24地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
消波ブロック製作(8t型) 約130個、据付(8t型) 約300個
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満
【発注ランク】分任官
【公告予定時期】令和6年5月 【入札予定時期】令和6年7月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 2-4 工事名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 消波ブロック製作(12t型) 約800個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年6月 【入札予定時期】令和6年9月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 2-5 工事名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 本体ブロック製作 約210個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年6月 【入札予定時期】令和6年9月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 2-6 工事名 : 令和6年度北九州空港用地造成外工事
 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 土工(切土) 約6,100m³、構内道路拡幅約200m
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年5月 【入札予定時期】令和6年8月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-7 工事名 : 令和6年度博多港(香椎パークポート地区)岸壁(-13m)(改良)工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 福岡市東区香椎浜ふ頭4丁目地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : No.11～No.15(約100m):維持補修工 1式、係船柱取替 5基
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満
 【発注ランク】本官
 【公告予定時期】令和6年5月 【入札予定時期】令和6年7月
 【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ
 活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-8 工事名 : 令和6年度博多港浅場潜堤築造工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 福岡市東区箱崎ふ頭6丁目地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 土留め潜堤工(シート敷設約4,800m²、基礎捨石工約3,500m³)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年5月 【入札予定時期】令和6年7月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-9 工事名 : 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第5次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 グラブ浚渫約10,000m³、土運船運搬・土砂投入、汚濁防止膜設置
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注ランク】本官
 【公告予定時期】令和6年12月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-10 工事名 : 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第6次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 グラブ浚渫約33,000m³、土運船運搬・土砂投入
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注ランク】本官
 【公告予定時期】令和6年12月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-11 工事名 : 令和6年度三池港土砂固化処理・運搬工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 大牟田市新港町
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 土砂固化処理・運搬 約6,500m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円以上9千万円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年6月 【入札予定時期】令和6年8月
 【専任開始時期】余裕期間制度「任意着手方式」による(落札決定日以降、
 3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始)
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-12 工事名 : 令和6年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 大牟田市新港町
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 土砂固化処理・運搬 約6,500m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円以上9千万円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年6月 【入札予定時期】令和6年8月
 【専任開始時期】余裕期間制度「任意着手方式」による(落札決定日以降、
 3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始)
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-13 工事名 : 令和6年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 大牟田市新港町
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 土砂固化処理・運搬 約6,500m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円以上9千万円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年6月 【入札予定時期】令和6年8月
 【専任開始時期】余裕期間制度「任意着手方式」による(落札決定日以降、
 3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始)

- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-14 工事名 : 令和6年度福岡空港用地造成工事
 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 2) 工事場所 : 福岡市博多区福岡空港内
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : As舗装撤去工約17,000m²、構造物撤去工1式、空港土工約10,000m³、As舗装工約100m²、排水工1式、植生工1式、防護柵工1式
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年5月 【入札予定時期】令和6年7月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-15 工事名 : 令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)
 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 2) 工事場所 : 福岡市東区奈多
 3) 工期 : 約17ヶ月
 4) 工事概要 : 土工1式、排水工(海浜部約100m)、仮設工1式
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満
 【発注ランク】本官
 【公告予定時期】令和6年5月 【入札予定時期】令和6年7月
 【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-16 工事名 : 令和6年度福岡空港排水施設工事(第4次)
 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 2) 工事場所 : 福岡市東区奈多
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 土工1式、排水工約100m、仮設工1式
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年6月 【入札予定時期】令和6年8月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-17 工事名 : 令和6年度福岡空港排水施設工事(第5次)
 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 2) 工事場所 : 福岡市東区奈多
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 土工1式、排水工約100m、仮設工1式
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [唐津港湾事務所]
- 2-18 工事名 : 令和6年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 伊万里市山代町楠久地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 ひびわれ注入工約130m、遊離石灰除去工約10m²、塗装塗替工約1,500m²
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年5月 【入札予定時期】令和6年7月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-19 工事名 : 令和6年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)被覆ブロック製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 対馬市厳原町東里地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 被覆ブロック製作(15t型)約100個、(4t型)約30個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】9千万円以上1.5億円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年6月 【入札予定時期】令和6年9月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-20 工事名 : 令和6年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 大村市箕島町地先
 3) 工期 : 約4ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 基礎工約6,800m³
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】1.5億円以上2.5億円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年5月 【入札予定時期】令和6年7月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-21 工事名 : 令和6年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 大村市箕島町地先
 3) 工期 : 約4ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 基礎工約6,800m³
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】1.5億円以上2.5億円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年5月 【入札予定時期】令和6年7月
 【専任開始時期】余裕期間制度「発注者指定方式」による(落札決定日以降、6ヶ月を超えない範囲で設計図書で指定した日から工事開始)
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-22 工事名 : 令和6年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第3次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 大村市箕島町地先
 3) 工期 : 約4ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 基礎工約5,800m³
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】1.5億円以上2.5億円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年5月 【入札予定時期】令和6年7月
 【専任開始時期】余裕期間制度「発注者指定方式」による(落札決定日以降、6ヶ月を超えない範囲で設計図書で指定した日から工事開始)
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2-23 工事名 : 令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)ケーソン製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 宇城市三角町三角浦地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : ケーソン製作(約2,100t/函)1函
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】1.5億円以上2.5億円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2-24 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事外2件
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 基礎工約130m、ブロック製作(上部、被覆)約200個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年6月 【入札予定時期】令和6年8月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2-25 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事外2件(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 基礎工約120m、ブロック製作(上部、被覆)約200個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年6月 【入札予定時期】令和6年8月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2-26 工事名 : 令和6年度本渡瀬戸航路護岸改良工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 天草市志柿町地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 被覆工 約30m
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円以上9千万円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年6月 【入札予定時期】令和6年7月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-27 工事名 : 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 [C工区]鋼管杭打設 約8本
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年5月 【入札予定時期】令和6年7月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-28 工事名 : 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)上部工工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 [A工区]上部工 約30m(コンクリート壁体)、約130m(通常部)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年6月 【入札予定時期】令和6年8月
 【専任開始時期】余裕期間制度「任意着手方式」による(落札決定日以降、
 3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始)

- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-29 工事名 : 令和6年度大分空港滑走路端安全区域(護岸)築造工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 国東市武蔵町糸原地先
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 消波ブロック撤去・据付、被覆ブロック据付、基礎工、本体工 約20m
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満
 【発注ランク】本官
 【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年10月
 【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-30 工事名 : 令和6年度大分空港滑走路改良工事
 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
 2) 工事場所 : 国東市武蔵町糸原大分空港内
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : アスファルト舗装 12,000m²
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満
 【発注ランク】本官
 【公告予定時期】令和6年6月 【入札予定時期】令和6年8月
 【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-31 工事名 : 令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 消波ブロック製作 約20個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円以上9千万円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年6月 【入札予定時期】令和6年9月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-32 工事名 : 令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック据付工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 消波ブロック据付(80t型、50t型)約170個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年6月 【入札予定時期】令和6年8月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-33 工事名 : 令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)地盤改良工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 深層混合処理 杭式約140本、床掘工約14,000m³、仮設工、調査工(チェックボーリング)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満
 【発注ランク】本官
 【公告予定時期】令和6年5月 【入札予定時期】令和6年7月
 【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-34 工事名 : 令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
土工(床堀・運搬・陸揚げ 約8,500m³、サンドマット 約930m³)、仮設工(床堀土揚土改質ポンド工)1式
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】1.5億円以上2.5億円未満
【発注ランク】本官
【公告予定時期】令和6年8月 【入札予定時期】令和6年10月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-35 工事名 : 令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
ケーソン製作(約900t/函)2函
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】1.5億円以上2.5億円未満
【発注ランク】分任官
【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-36 工事名 : 令和6年度宮崎空港エプロン(6SP)舗装工事
- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
- 2) 工事場所 : 宮崎市赤江無番地宮崎空港地内
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 路床改良・路盤・コンクリート舗装約10,000m²、標識工1式、アースリング1式
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】2.5億円以上8.1億円未満
【発注ランク】本官
【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年10月
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-37 工事名 : 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 薩摩川内市港町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 基礎工 捨石約900m³、捨石均し約600m²、本体工 ケーソン仮置約5函、据付約2函、中詰約3,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】2.5億円以上8.1億円未満
【発注ランク】本官
【公告予定時期】令和6年5月 【入札予定時期】令和6年7月
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-38 工事名 : 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック外1件製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : セルラーブロック製作8個、本体ブロック製作22個、消波ブロック製作約100個
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】9千万円以上1.5億円未満
【発注ランク】分任官
【公告予定時期】令和6年5月 【入札予定時期】令和6年7月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [志布志港湾事務所]
- 2 - 44 工事名 : 令和6年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)外1件ブロック製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 被覆ブロック製作(60t型)約60個、消波ブロック製作(50t型)約40個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 45 工事名 : 令和6年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)(改良)改良工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 改良 1箇所、観測孔設置 約100箇所
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円以上9千万円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [関門航路事務所]
- 2 - 46 工事名 : 令和6年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 山陽小野田市小野田地先
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 南東水道地区の山共50号4工区の潜水探査
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年5月 【入札予定時期】令和6年7月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [関門航路事務所]
- 2 - 47 工事名 : 令和6年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第3次)
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 山陽小野田市小野田地先
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 南東水道地区の山共50号7・13工区の潜水探査
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年9月 【入札予定時期】令和6年11月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [関門航路事務所]
- 2 - 48 工事名 : 令和6年度関門航路舷外排送施設排砂管整備改良外1件工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 海翔丸用排砂管の改良及び排砂管及び灯浮標管理
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円未満
 【発注ランク】分任官
 【公告予定時期】令和6年5月 【入札予定時期】令和6年7月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- 2 - 49 工事名 : 令和6年度潮流・波浪実験場建屋耐震補強工事
- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 下関市東大和町
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 潮流・波浪実験場建屋における耐震補強工事
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円未満
【発注ランク】分任官
【公告予定時期】令和6年5月 【入札予定時期】令和6年7月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし