

令和6年度 発注の見通しの公表について(令和6年11月現在)

令和6年11月1日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和6年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年11月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

1. 一般競争入札(WTO)

・該当なし

2. 一般競争入札

- [北九州港湾・空港整備事務所]
- 2-1 工事名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(3工区)埋立管理工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町地先
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 埋立土砂管理1式、護岸補修工約80m、余水処理管理1式
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和6年11月 【入札予定時期】令和7年1月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-2 工事名 : 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第5次)
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 【一括審査方式】
グラブ浚渫約10,000m³、土運船運搬・土砂投入、汚濁防止膜設置
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和6年12月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-3 工事名 : 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第6次)
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 【一括審査方式】
グラブ浚渫約33,000m³、土運船運搬・土砂投入
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和6年12月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-4 工事名 : 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事(第4次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
3) 工期 : 約11ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
コンクリート壁体2基、鋼矢板打設1式(約20枚)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和6年12月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 2-5 工事名 : 令和6年度宮崎空港用地造成工事
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 宮崎市赤江無番地宮崎空港地内
3) 工期 : 約3ヶ月
4) 工事概要 : 用地造成(仮置土砂処分、整地:約3,300m³)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 :

【工事規模】 3.7千万円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和6年11月 【入札予定時期】令和6年12月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[下関港湾空港技術調査事務所]

- 2-6 工事名 : 令和6年度潮流・波浪実験場建屋耐震補強外1件工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 下関市東大和町
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 潮流・波浪実験場建屋における耐震補強、照明改修
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 :

【工事規模】 3.7千万円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和6年11月 【入札予定時期】令和7年1月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし